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 بسمه تعالي 

  فراخواندعوتنامه شركت در 

 : مقدمه

واحد  3برداري و انتقال تعداد ي، ساخت، بهرهي طراحدر نظردارد پروژه صنعتي چابهار –سازمان منطقه آزاد تجاري 

همراه با  ايمرحله دوعمومي  فراخوانرا از طريق  .B.O.Tتصفيه خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد در قالب قرارداد 

دارند واگذار  فراخوانارزيابي كيفي با مشخصات مشروحه زير به اشخاص حقوقي واجد شرايط كه تمايل به شركت در 

 مذكور شركت نماييد. فراخوانذا از شما دعوت مي شود در نمايد، ل

واحد تصفيه خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد   3برداري و انتقال تعداد طراحي، ساخت، بهره: فراخوان موضوع -1

 .B.O.Tچابهار در قالب قراردادي 

 مختصري از مشخصات و مقادير كار: شرح -2

خانه فاضلاب پكيج با جـنس پلـي   تصفيهواحد  3تعداد ساخت  و احيطر كارهاي موضوع پروژه عبارت خواهد بود از

برداري تا مـدت  و بهره مترمكعب درروز 200و  300، 1500 هاي با ظرفيتدر اراضي پيكره سوم اتيلن و (نيمه مدفون) 

 سال و سپس انتقال آنها به خريدار 15

 شامل: 

 نوع از هوادهي انوكسيك و بيهوازي، واحدهاي ملشا كامل صورت به تصفيه پكيج پيشنهادي، يفرآيند طرح در

MBBR  است شده گرفته در نظر . 

 فاضلاب پمپاژ مخزن اي، ميله آشغالگير ورودي، كانال و دريچهشامل فاضلاب  خانه هاي پكيج تصفيه پيكج

 هوازي هاضم و فونيضدع نشيني، ته هوادهي، انوكسيك، بيهوازي، تصفيه هاي واحد و پمپاژ اوليه ايستگاه (متعادلساز)،

فيلتر پرس(آبگيري لجن با مركزيت پيكره  شني، فيلتراسيون ثانويه، پمپاژ ايستگاه پساب، مخزن پمپاژ همراه به لجن

 بلوئر فاضلابي، مستغرق پمپ همراه به دفني اتيلنيپلي جنس از مخازن  .باشد مي جريان گيرياندازه فلومتر وسوم) 

 .باشد مي مربوطه شيرآلات و كشيلوله برق، تابلو معلق، يمديا پكينگ تزريق كلر، كيجپ ، هوا، ديفيوزرهاي هوادهي،
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 واحدهاي تصفيه فاضلاب و لجن

 Inlet Channel and Gate ورودي كانال و دريچه 1

 Bar Screen اي ميله آشغالگير 2

 Grit chamber دانه گير 3

 Sewage pump Tank فاضلاب(متعادلساز) پمپاژ مخزن 4

 Primary Pumping Station اوليه پمپاژ ايستگاه 5

 Anaerobic Unit بيهوازي واحد 6

 Anoxic Unit انوكسيك واحد 7

 Aeration Unit هوادهي واحد 8

 Aeration System هيهواد سيستم 9

 Sedimentation Unit نشيني ته واحد 10

 Disinfection Unit ضدعفوني واحد 11

 Chlorine Injection Package كلر تزريق پكيج 12

 Sludge Digestion Unit لجن(مخزن ذخيره لجن) هاضم واحد 13

 Effluent Pump Tank پساب پمپاژ مخزن 15

 Secondary Pumping Station ثانويه پمپاژ ايستگاه 16

 Sand Filtration Unit شني فيلتراسيون واحد 17

 Flow meter جريان فلومتر 18

 Sludge dewatering فيلتر پرس(آبگيري لجن) 19

 

ه يكم هاي غيرآلاينده پيكرهاي تجاري و كارگاه(مجتمع توسعه يكم و باتوجه به امكان طرح توسعه تصفيه خانه اراضي پيكره سوم

گير حوض پمپاژ (متعادلساز ورودي) براي دبي انتهاي طرح بايد طراحي و اجرا گردند. لذاسازه واحدهاي آشغالگير، دانهو دوم)، 

ي كه از جنس پلي اتيلن هستند بهتر است به صورت بتني باشد. ظرفيت واحد آبگيري ازلجن براي فرآيندآنهابر خلاف واحدهاي 

 )ودر محل تصفيه خانه اراضي پيكره سوم احداث مي شود.فراخواني فاضلاب موضوع كل لجن سه تصفيه خانه(دب

 ساختمانهاي جنبي و محوطه سازي -

تصفيه خانه اراضي پيكره سوم به دليل حجم بسيار بالاي فاضلاب ورودي به آن به عنوان مركزيت هر سه تصفيه خانه مد نظر قرار 

متر مربع در نظر گرفته شده و  160هاي جنبي اين تصفيه خانه ذا مساحت ساختمانل گيرد و به اصطلاح حالت ستادي دارد.مي

 مترمربع مد نظر قرار گرفته است. 35مساحت ساختمانهاي جنبي دو تصفيه خانه ديگر 

 متر مربع 160تقسيم بندي مساحت ساختمانهاي جنبي اراضي پيكره سوم با مساحت كل 

 هاي جنبي)،فضاي سبز و ساختمان ي، معابرفرآينديه واحدهاي (شامل كل مترمربع 1500محوطه سازي  -

 مترمربع 90 :، نگهباني، اتاق پرسنل، آبدارخانه، سرويس بهداشتي و راهروهامساحت واحد اداري و آزمايشگاه و انبار -

 مترمربع 20اتاق بلوئر:  -

 متر مربع 25اتاق تابلوها و ديزل ژنراتور: -

 بعمترمر 25اتاق فيلترپرس : -
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 7از  3صفحه                                                                                                                                                                         

ميلي متر از نوع پلي اتيلن دوجداره (كاروگيت) با مقاومت  500متر با قطر  800اجراي خط انتقال فاضلاب به طول تقريبي  -

 تا ورودي مخزن متعادل ساز مربوط به تصفيه خانه فاضلاب پيكره سوم از نقطه انتهايي شبكه KN/m 31.5حلقوي 

 مترمربع 35هاي جنبي تصفيه خانه توسعه يكم با مساحت كل تقسيم بندي مساحت ساختمان

 هاي جنبي)فضاي سبز و ساختمان ي، معابر،فرآيند(شامل كليه واحدهاي  مترمربع 300محوطه سازي  -

 مترمربع 13اتاق بلوئر:  -

 (شامل: اتاق نگهباني و سرويس بهداشتي، آبدارخانه و اتاق شستشو) مترمربع 22اتاق نگهباني :  -

 مترمربع 35هاي جنبي تصفيه خانه ويلاها با مساحت كل تقسيم بندي مساحت ساختمان

 هاي جنبي)ي ، معابر،فضاي سبز و ساختمانفرآيند(شامل كليه واحدهاي  متر مربع 200محوطه سازي  -

 مترمربع 13تاق بلوئر: ا -

 مترمربع (شامل: اتاق نگهباني و سرويس بهداشتي، آبدارخانه و اتاق شستشو) 22اتاق نگهباني :  -

 عدد پاركينك در نظر گرفته شود. 3عدد و براي دو پكيج توسعه يكم و ويلاها هر كدام  4سوم  پيكرهظرفيت پاركينگ 

  چابهار صنعتي –منطقه آزاد تجاري كار :  اجرايمحل   -3

 است. ريال )يكصد و دو ميليارد( 102،000،000،000مبلغ : سرمايه گذاري اوليه برآورد -4

 70،000،000،000تصفيه شده توليدي، معادل مبلغ بخشي از پساب فاضلاب ريد خسرمايه پذير در قالب پيش   -4-1

موافقت نامه  12در ماده  از جمع كل هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه را به شرح مندرج(هفتاد ميليارد) ريال 

 به سرمايه گذار پرداخت مي نمايد.

 مورد نياز طرح اقدام نمايد. هاينسبت به تامين مالي كل هزينه بايد فراخوانكننده درشركت :مالي طرح تامين -5

  سال 15و دوره بهره برداري  ماه 7دوره احداث  :فراخوان موضوع عمليات انجام كل مدت -6

  ابهار،چ -، سيستان و بلوچستان چابهار صنعتي –آزادتجاريسازمان منطقه : پذيررمايهس دستگاه نشاني و نام -7

 چابهار –آزادتجاري صنعتي منطقه

شركت نمايد بايستي  فراخوانصورت انفرادي در  به گذارسرمايهدر صورتيكه يك  : نظر مورد رتبهكاري و حداقل  رشته -8

كار در زمينه ساخت تجهيزات، طراحي و بهره برداري داشته باشد و قراردادهاي منعقده مدارك را بگونه اي ارائه نمايد كه سابقه 

شركت نمايند بايستي علاوه بر  فراخوانبصورت مشاركت در گذار سرمايهدر زمينه هاي مذكور را ارائه نمايد. در صورتيكه چند 

 نظر گيرند.ارائه قراردادهاي كار در زمينه هاي فوق الذكر موارد زير را نيز در 

 مربوط به گروههاي مشاركت:موارد 

 مواردزيرراارائه نمايند:بين اعضاء شاملنامه مشاركتموافقتبايست همكارميمشاركت علاوه برمدارك ثبت شركتهايگروههاي -1

ستگاه اجرايي اين موضوع كه اعضاي مشاركت به طور انفرادي و اشتراكي (تضامني) متعهد به اجراي پيمان بوده و در قبل د -

 مسئول مي باشند.

 درصد سهام هر يك از اعضاي مشاركت -

 حيطه وظايف و مسئوليتهاي هر يك از اعضاء -

 ها به رهبر مشاركت به صورت وكالتنامه رسمي كه به امضاي تمام معرفي رهبر مشاركت و واگذاري اختيارات و مسئوليت -

 ها به  مشاركت بايد مجاز به قبول مسئوليت و دريافت دستورها و مكاتبهاعضاء رسيده است. براساس اين وكالت نامه رهبر 
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 نمايندگي از هر يك و تمام اعضاي مشاركت باشد.

قانون  12نامه اجرايي بند ج ماده آيين  16طبق بند ث ماده  گذارسرمايهبديهي است در صورت عدم ارائه مدارك فوق توسط هر 

 ياد شده از فهرست كوتاه حذف مي شود. گذارسرمايهي مناقصات، ارزگبر

با عنايت به اين كه اعضاي مشاركت مي بايست به صورت انفرادي و اشتراكي (تضامني) متعهد به اجراي پيمان باشند درج ميزان  -2

ت به منزله عدم وجود وي در مشاركت تلقي شده و مدارك اين شركت در سهام صفر براي هر شركت همكار در گروههاي مشارك

 شد. مربوط ترتيب اثر داده نخواهد گذارسرمايهارزيابي كيفي 

 صرفاً عضو يك گروه مشاركت باشد. فراخوانهر شركت مي تواند در  -3

ها امضا و مهر شده و تعهدآور اين شركت بايست توسط دارندگان امضاي مجاز و مدارك مربوط به هريك از شركتهاي همكار مي -4

 كليه مدارك ارائه شده ممهور به مهر و امضاي فرد مجاز در رهبر مشاركت باشد.

مجاز  پذيرسرمايهبدون اخذ تاييد كتبي  فراخوانتسليم پيشنهاد  پيش از ارزيابي كيفي تا مشاركت پس از در هرگونه تغيير -5

 نخواهد بود.

 ريال )چهار ميليارد و چهار ميليون و ششصد هزار( 4،004،600،000ارجاع كار  رآيندفشركت در  تضمينمبلغ  -9

تسليم  پذيرسرمايهدر پاكت الف به دستگاه  فراخواناست كه بايد به صورت يكي از روشهاي زير همراه با اسناد 

 شود.

 ضمانت نامه بانكي -الف 

ير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غ نامه ضمانت -ب 

 جمهوري اسلامي ايران هستند.

منطقه آزاد شعبه نزدبانك ملي  0200120062005وجه نقد(رسيد بانكي واريز وجه مزبور بايستي به حساب شماره  -ج 

 واريز گردد.)صنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري  بنامچابهار 

 صنعتي چابهار –تجاري  آزادني در وجه سازمان منطقه چك بانكي تضمي -د 

بوده و براي سه ماه ديگر نيز آخرين روز تحويل پيشنهادها مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از 

د عدم رعايت اين بن نامه هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود .قابل تمديد باشد و علاوه بر آن ضمانت

 مي باشد. گذارسرمايهموجبات رد 

 به فروش مي رسد .  ----/--/--لغايت   ----/--/--در ساعتهاي اداري از تاريخ  فراخواناسناد  -10

 2ساختمان اداري شماره  –صنعتي چابهار  –چابهار، سازمان منطقه آزاد تجاري : فراخواننشاني محل فروش اسناد  -11

                     054 -35312338واحد دبيرخانه شماره تماس 

بانك د زن  0200120062005است كه بايد به حساب شماره  )ريال ريال (يك ميليون 1,000,000 فراخوانقيمت اسناد  -12

 رسيد آن به فروشنده اسناد تحويل شود.صنعتي چابهار واريز شده و  –د تجاري امنطقه آزشعبه ملي 

 ----/--/--مايل به مشاركت در آن نيستيد مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ  وانفراخچنانچه پس ازخريداسناد  -13

 اطلاع دهيد . پذيرسرمايهدستگاه به 

ابهامي داشته باشد بايد حداكثر تا پنج روز پس از  فراخوانهر يك از دعوت شدگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك  -14

 داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد.اطلاع  پذيرسرمايهتبا به دستگاه مراتب را ك فراخوانخريد اسناد و مدارك 
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 از سوي  "و تسليم آنها، كتباو نحوة تغيير  فراخوانهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك  -15

 .اعلام و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شدپذير سرمايهدستگاه 

قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود تا حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را پذير سرمايه -16

شود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از ب به دعوت شدگان ابلاغ ميدارد و اگر چنين موضوعي پيش آيد مراتمحفوظ نگه مي

ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد. از آنجا كه ممكن است تجديد نظر 

مي تواند آخرين پذير سرمايهيا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمت ها باشد ، در اين صورت دستگاه 

 به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد

 در پيشنهاد خود را داشته باشند . نظر تجديد

ه به منظور بررسي محل اجراء و نحوه از محل پروژ ،بايست قبل از ارائه پيشنهاد قيمت مي فراخوانكنندگان در شركت -17

ها و مبلغ پيشنهادي خود به صورت  هاي لازم جهت اجرا را در رديف تمامي هزينه اجراي عمليات بازديد كامل بعمل آورند و

 تفكيك و مشخص درنظر بگيرند.

 فراخوانكنندگان درباشد كه شركت مي ----/--/--مورخ  --:--ساعت تاريخ بازديد از منطقه محل اجراي پروژه  -18

سازمان   3هاي زيربنايي واقع در ساختمان اداري شماره دفتر مديريت عمران و طرح محل رأس ساعت مقرر در بايد

 حاضر باشند. صنعتي چابهار –منطقه آزاد تجاري 

 مي باشد. ----/--/-- مورخ ------- روز 14:30 ساعت آخرين مهلت تسليم پيشنهادها -19

 واحد  2اداري شماره ساختمان صنعتي چابهار،  –اد تجاري زسازمان منطقه آ، چابهار تسليم پيشنهادها:محل  نشاني -20

 )مي باشد. 054 -35312338دبيرخانه شماره تماس 

 ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد. با گذارسرمايه فقط به نماينده فراخوانمدارك  و اسناد -21

از جمله اين دعوتنامه بايد به مهرو امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاددهنده برسد و همراه با پيشنهاد  فراخوانتمام اسناد   -22

 قيمت تسليم شود.

واقع در محل ساختمان اداري در كمسيون  ----/--/--مورخ  ------- روز 14:30 پيشنهادهاي واصله در ساعت -23

 شود.انده ميباز و خو سالن اجتماعات  3شماره 

(پيشنهاددهنده) در جلسه بازگشايي پاكات مجاز مي باشد. لذا از شركت كنندگان گذار سرمايهحضورنماينده معرفي شده  -24

 گردد نماينده خود را جهت شركت در جلسه بصورت مكتوب در روز بازگشايي به كميسيون معرفي نمايد.دعوت مي فراخواندر

ور يا تعهدآورندگان بايد به تأييد يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد و گواهي امضاء مربوطه نمونه امضاي مجاز تعهدآ -25

 ارايه گردد. فراخوانهمراه با اسناد  (ب)در پاكت 

به  مناطق آزاد هاي ندر مورد رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مطابق آيين نامه مالي و معاملاتي سازما پذيرسرمايهدستگاه  -26

براساس آيين نامه مالي و معاملاتي  فراخواننمايد. برندگان اول و دوم  عمل مي 31/1/92ك مورخ  48217/ ت 15909اره شم

 تعيين مي شود. پذيرسرمايهدستگاه 

آيين نامه مالي و معاملاتي دستگاه « 59هرگاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاددهندگان با هم تباني كرده اند، طبق ماده   -27

 .با آنان رفتار خواهد شد» پذيريهسرما
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اطلاع كامل شركت كننده از كليه بخشنامه ها، مقررات و آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان  به منزله فراخوانركت در ش -28

 باشد. ميو پذيرش آنها ) پذيرسرمايهآزاد (دستگاه  مناطق

و رعايت مهلت هاي مقرر به سازمان برنامه و بودجه  فراخوانرفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه مشاركت در  -29

 كشوراعلام مي شود تا با پيمانكاران متخلف بر اساس ضوابط مربوط رفتار شود .

 انسرمايه گذاروزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص عقد قرارداد با  24/4/87مورخ/م 5370/292بخشنامه شماره  -30

 . ، منضم به اسناد تلقي مي گردددرج شماره اقتصادي درقرارداد و اقتصادي حقوقي)داراي شماره(اشخاص 

و باز نمودن پاكات  گردد يزار مبرگ يا مرحله )دو( يبصورت عمومو گذاران سرمايهي فيك يابيهمراه با ارز فراخوان نيا -31

 .امتياز در اسناد ارزيابي كيفي سرمايه گذاران مي باشد 65منوط به تكميل اسناد ارزيابي كيفي و كسب حداقل  فراخواناسناد 

در صورت كامل نبودن پاكت (الف) پاكات (ب) و (ج) پيشنهاددهنده باز نخواهد شد و در همان جلسه پاكت (الف) به همراه * 

 بازگردانده مي شود. گذارسرمايهكات (ب) و (ج) عيناً بصورت ناگشوده به پا

 * درصورت كامل نبودن و يا تأييد نشدن پاكت (الف)، پاكات (ب) و (ج) پيشنهاددهنده باز نخواهد شد.*

يد *** پس از تاييد محتويات پاكت (الف) توسط كمسيون پاكت (ب) باز خواهد شد و پس از ارزيابي شكلي و تاي

محتويات آن توسط كمسيون ، محتويات آن كه شامل اسناد و مدارك فني درخواست شده در شرايط فراخوان مي باشد 

جهت ارزيابي فني بازرگاني در اختيار كميته فني  بازرگاني قرار خواهد گرفت. كميته مزكور حداكثر ظرف مهلتي كه 

 م مي كند. كميسيون معين مي كند، نتيجه بررسي را به كميسيون اعلا

ها و اسناد و مدارك گذاراني كه امتياز فني بازرگاني لازم را مطابق معيارپس از اعلام نتيجه به كمسيون، پاكت (ج) سرمايه -19-3

و  امتياز ارزيابي فني بازرگاني الزامي است) 65(كسب حداقلمندرج در شرايط فراخوان كسب نموده باشند باز خواهد شد

از بين كمسيون پس از بررسي و ارزيابي پيشنهادات و  جداول تفكيك قيمت تامين و نصب كالا و تجهيزات و بهره برداري،

ترين پيشنهاد راازنظر فني و مالي و ساير ايت كليه شرايط فراخوان مناسب و قابل قبول بوده، مناسبپيشنهادهايي كه از نظر رع

انتخاب  31/1/92ك مورخ  48217/ ت 15909ه به شمار مناطق آزاد هاي نآيين نامه مالي و معاملاتي سازماشرايط مطابق 

 نمايد. مي

و قرارداد نسبت به مهر و امضاء نمودن محل درج شده در جدول ضوابط و  فراخوانگذار مي بايست در اسناد سرمايه -32

       پروژه هاي آب و فاضلاب و فرمهاي آن اقدام نمايد. دستورالعملها رديف دستورالعمل اجرايي ايمني در

ت از محل اجراي پروژه بازديد نموده و از شرايط جغرافيايي منطقه و وضعيت آب و هوا، نيروي بايس ميگذار سرمايه -33

آلات، مصالح، كميت و كيفيت كار و ساير عوامل مؤثر در پيشنهاد قيمت اطلاع كامل حاصل نمايد و  انساني، تأمين ماشين

 .ه جهل عنوان شوداعلام قيمت يعني هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند ب

پس از تعيين  ضميمه اسناد و مدارك پيمان خواهد شد و تعهدآور خواهد بود. گذارسرمايهپيشنهاد ارائه شده از سوي  -43

توسط كميته فني بازرگاني، قيمت تراز شده پيشنهادهايي كه امتياز فني لازم را احراز  سرمايه گذارانامتياز فني بازرگاني 

 به  5/9/85مورخ ه 33960ت108972نامه هيئت وزيران، به شماره  تصويب 12س فرمول مندرج در ماده اند، بر اسا نموده

 :گردد شرح زير محاسبه مي
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  در اين رابطه: 

� � ١٠٠ � C
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� 

Lقيمت تراز شده : 

 Cقيمت فروش و تحويل يك متر مكعب پساب در سال پايه : 

 i درصد) 10: ضريب تاثير (معادل 

 t باشد. ) مي100الي  65: امتياز فني بازرگاني (بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز                 نماينده خريدارنام و امضاي           پذيرسرمايهم وامضاي دستگاه نا
 

 مجاز                                                                                         
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 فراخواندستورالعمل شركت در -1-2
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 بسمه تعالي

 

  فراخوانمعرفي نامه براي فروش اسناد 

 

  با احترام ، در پاسخ به دعوتنامه شماره                                       مورخ                                   بدينوسيله  

���ي

�	�

 را به نمايندگي معرفي مي نمايد.                                                   

كه به  ريال (يك ميليون ريال)  1,000,000خواهشمند است دستور فرماييد در مقابل دريافت رسيد بانكي به مبلغ 

صنعتي  –، به نام سازمان منطقه آزاد تجاري منطقه آزادشعبه  ملي بانكنزد  0200120062005حساب شماره 

 تحويل نمايند. فراخوانگرديده است. يك سري از اسناد  اريزوچابهار 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز                                                                                           

 تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده                                                                                           
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 فراخوانشرايط 
خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: فراخوانموضوع 

 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –

 :گرفت خواهد عمل قرار مورد فراخواناين  در نيز شده است شرايط مشروحه زير ذكر فراخواندعوتنامة اين  مراتبي كه در لاوه برع

محتوي سه پاكت لاك و مهر شده بايدپيشنهادخودرادريك پاكت سربسته لاك و مهر شده كه  فراخوانداوطلب مشاركت در -1

 تسليم نمايد.پذيرسرمايهموعد مقرر به دستگاه  هاي بعدي تنظيم و درباشد، بترتيب بندمي جداگانه الف، ب و ج

مهلت  و در ، نام و نشاني پيشنهاددهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد نوشته شودفراخواندر روي پاكتهاي فوق الذكر بايد موضوع  -2

 تسليم گردد. پذيرسرمايهدستگاه رسيد حاوي ساعت و تاريخ وصول ، به  اخذ با مقرر

ذيل است كه حسب مورد در داخل يكي  7و  6و  5و  4، تمام اسناد و مدارك مشروحه در بندهاي  فراخوانر از پيشنهاد منظو -3

 از سه پاكت الف يا ب يا ج قرارداده مي شوند .

ر طبق قرارداده شده است بايد ب فراخواندراختيارداوطلبان مشاركت در پذيرسرمايهدستگاه كه ازطرف  فراخوانمدارك  و اسناد -4

مدارك درخواستي پس  همراه ساير تنظيم شده و تكميل و مقررات، و دستورالعملها ساير نيز دعوتنامه آن و و فراخوانشرايط 

 تسليم گردد.پذير سرمايهدستگاه تعهدآورندگان در پاكتهاي الف، و ب و ج به  يا امضاي مجاز تعهدآور و مهر از

 ارداده شود عبارتند از : قر پاكت الفمدارك و اسنادي كه بايد در  -5

 تهيه گردد. فراخوانكه بايد طبق شرح مندرج در دعوتنامه  ارجاع كار فرآيندتضمين شركت در  -5-1

 قرارداده شوند عبارتند از: پاكت بمدارك و اسنادي كه بايد در  -6

 (مشاركت عمومي خصوصي) موافقتنامه -6-1

 و مدل مالي (موافقتنامه مشاركت عمومي خصوصي ) پيوست ها -6-2

 معاملات دولتي  عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در مورد برگ تعهدنامه پيشنهاددهنده در -6-3

 فراخواندعوتنامة شركت در   -6-4

  فراخوانشرايط  -6-5

مجاز آگهي هاي تغييرات شركت در مورد دارندگان امضاي كليه اساسنامه و  آگهي تاسيس، كپي برابر اصل شده -6-6

 پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.

 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكار -6-7

 نمونه امضاءمجاز تعهدآور يا تعهدآورندگان كه بايد به تأييد يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد. -6-8

 نسخه). 2(در  ي بازرگانياسناد و مدارك مربوط به معيارهاي ارزيابي فن  -6-9

 "ب"بندي تفصيلي اجراي كار را از تاريخ نفوذ تا پايان دوره بهره برداري ارائه و در پاكت برنامه زمان بايستي گذارسرمايه -6-10

 و اين مورد جزء معيارهاي فني بازرگاني منظور گردد. راردهدق

 جدول (ظرفيت قابل دسترسي سالانه توليد) -6-11

 در هنگام توقف توليد "تحويلي پساب"ل (ظرفيت قابليت دسترسي سالانه توليد جدو -6-12

 جدول (بازرسي و تعميرات دوره اي پروژه) -6-13

 باشد پذيرسرمايهفرم تكميل شده تعهد بيمه تمام يا قسمتي از كار كه مورد نظر  -6-14

 )13فرم سهامداران اوليه ي شركت (پيوست  -6-15

 قرار داده شود عبارتند از:  پاكت جبايد در اسناد و مداركي كه  -7

  برگ پيشنهاد قيمت -7-1

Page ۱۴ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


    				����ررررسسسس    ��������یییی����بببب 


��������



������������ 

 .تغييرات ميسر باشد امكان برآورد ها تابه همراه آناليز كامل هزينه گذارسرمايهمدل مالي ارائه شده توسط  ناليزآ -7-2

 )10جدول بهاي ظرفيت ماهانه (پيوست  -7-3

 )15(پيوست  گذارسرمايهجدول مدل مالي  -7-4

بايستي جداول پيوست برگ پيشنهاد قيمت را تكميل نمايد. در صورتيكه اين موضوع به صورت كامل انجام  گذارسرمايه  -7-5

 مردود اعلام خواهد شد. گذارسرمايهنشود، پيشنهاد قيمت 

 تبصره: جدول آناليز مدل مالي و پيوست هاي پيشنهاد قيمت بايستي با هم منطبق باشند.

اين فرم نوشته نشده است، شرح اين  7 و 6و  5اسناد و مداركي را مي خواهد كه در بندهاي  پذيرسرمايهاهدستگچنانچه  -8

گذار اعلام مي گردد پذير به سرمايهتوسط سرمايه اسنــاد و مدارك بر حسب آنكه در پاكت الف يا ب يا ج قرار داده مي شوند

 .و پيمان مي باشند  فراخواناين اسناد نيز جزء  و

ذكر شده ، بدون تغيير، حذف و يا قراردادن  7و  6و  5و  4را كه در بندهاي  فراخوانبايد تمام اسناد و مدارك  پيشنهاددهنده -9

تسليم نمايد. در غير اينصورت، آن پيشنهاد، ناقص  پذيرسرمايهدستگاه شرط در آن، تكميل، تنظيم و مهر و امضاء نموده و به 

 و مردود خواهد بود.

موظفند علاوه بر ارائه اصل  گذارانسرمايهكليه  گذارنسرمايهسوي  سازي مدارك ارائه شده در فراخوان ور مستندبه منظ -10

) CDو ارائه آن به صورت لوح فشرده ( ارجاع كار فرآيندنامه شركت در مدارك نسبت به اسكن برگ پيشنهاد قيمت و ضمانت

 در پاكت ج اقدام نمايند.

ت اسناد و مدارك فني بازرگاني را مطابق معيارهاي خواسته شده در شرايط مناقصه تهيه بايسگذاران ميسرمايه -11

گذاراني كه امتياز لازم ارزيابي و در پاكت (ب) همراه با اسناد فراخوان ارايه نمايند.بديهي است پاكت ج سرمايه

 فني بازرگاني را كسب ننمايند گشوده نخواهد شد.

ق باز نمودن صحافي اسناد را ندارند، در صورت عدم رعايت موضوع، كميسيون از باز نمودن به هيچ وجه ح پيشنهاددهندگان -12

 پاكات پيشنهاد قيمت آنان خودداري نموده و عيناً مسترد خواهد شد.

بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي  فراخوانپيشنهادهاي  -13

شرايط  يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف فراخوانباشد. در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك نداشته 

به  پيشنهاددهندگانمي شود. نام اين مسترد  پيشنهاددهندهو يا نداشتن تضمين كافي ، آن پيشنهاد مردود است و عينا به  فراخوان

 د تا اقدامهاي لازم در مورد آن به عمل آيد.اعلام مي شوسازمان برنامه و بودجه كشور 

ابهامي داشته باشد بايد حداكثر تا پنج روز پس از خريد  فراخوانكه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك  شدگاندعوتهر يك از  -14

 داده و تقاضاي توضيح كتبي نمايد.اطلاع  پذيرسرمايهدستگاه مراتب را كتبا به  فراخواناسناد و مدارك 

 از سوي "و نحوة تغيير و تسليم آنها ، كتبا فراخوانتوضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك هرگونه  -15

 .اعلام و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد پذيرسرمايهدستگاه 

پيشنهادها براي خود  حق تغيير، اصلاح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليمپذير سرمايه -16

ابلاغ مي شود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از  شدگاندعوتمحفوظ نگه مي دارد و اگر چنين موضوعي پيش آيد مراتب به 

حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد. از آنجا كه ممكن است تجديد نظر پيشنهاددهنده ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد 

مي تواند آخرين پذير سرمايهدستگاه د و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمت ها باشد ، در اين صورت يا اصلاح در اسنا

 به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و به تعويق اندازد پيشنهاددهندگانمهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به 

 در پيشنهاد خود را داشته باشند . نظر تجديد

 كه بهارقامي  فراخوانبرندة تعيينپيشنهادقيمت نوشته شود.براينهادقيمت بايدبراي كل كاروبه عددوحروف دربرگرقم پيش -17
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 حروف نوشته شده ملاك عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قيمت كل به حروف را نداشته باشد ، مردود است.

ه معرفي نامه كتبي مي باشد. معرفي نامه مذكور ت منوط به ارائادر جلسه گشايش پاك گذارانسرمايهحضور نمايندگان  -18

 سمت نماينده معرفي شده باشد. ونام خانوادگي ونام و فراخوانشماره  ،فراخوانميبايست حداقل شامل عنوان 

 ، رعايت موارد زير توسط كمسيون الزامي است:فراخوان برگزاريدر جريان  -19

 باز نخواهد شد. گذارسرمايهف)، پاكات (ب) و (ج) درصورت كامل نبودن و يا تأييد نشدن پاكت (ال -19-1

پس از تاييد محتويات پاكت (الف) توسط كمسيون پاكت (ب) باز خواهد شد و پس از ارزيابي شكلي و تاييد محتويات آن  -19-2

فني  توسط كمسيون، محتويات آن كه شامل اسناد و مدارك فني درخواست شده در شرايط فراخوان مي باشد جهت ارزيابي

بازرگاني در اختيار كميته فني  بازرگاني قرار خواهد گرفت. كميته مزكور حداكثر ظرف مهلتي كه كميسيون معين مي كند، نتيجه 

  بررسي را به كميسيون اعلام مي كند.

ها و اسناد و مدارك گذاراني كه امتياز فني بازرگاني لازم را مطابق معيارپس از اعلام نتيجه به كمسيون، پاكت (ج) سرمايه -19-3

و  امتياز ارزيابي فني بازرگاني الزامي است) 65(كسب حداقلمندرج در شرايط فراخوان كسب نموده باشند باز خواهد شد

از بين كمسيون پس از بررسي و ارزيابي پيشنهادات و  جداول تفكيك قيمت تامين و نصب كالا و تجهيزات و بهره برداري،

ترين پيشنهاد راازنظر فني و مالي و ساير ايت كليه شرايط فراخوان مناسب و قابل قبول بوده، مناسبپيشنهادهايي كه از نظر رع

انتخاب  31/1/92ك مورخ  48217/ ت 15909ه به شمار مناطق آزاد هاي نآيين نامه مالي و معاملاتي سازماشرايط مطابق 

 نمايد. مي

ت آيين نامه حفاظت و بهداشت و امضاء نمودن كليه صفحا و قرارداد نسبت به مهر فراخوان بايست در اسنادميسرمايه گذار -20

عمومي در كارگاهها ، دستورالعمل و برنامه ايمني در كارگاههاي عمراني و همچنين دستورالعمل اجرايي ايمني درپروژه هاي آب و 

 اقدام نمايد. فراخوانمنضم در اسناد  HSEفاضلاب شهري و فرمهاي آن و دستور العمل 

به او ، تضمين دوره پيشبرد را ارائه نمايد و ضمانت نامه  پذيرسرمايهپس از ابلاغ  بايد حداكثر تا هفت روز فراخوانبرندة  -21

 را تحويل مي گيرد. ارجاع كار فرآيندشركت در 

 شود .نفرات بعدي، بلافاصله مسترد مي ارجاع كار فرآيند،تضمين شركت در  فراخوانپس از تعيين نفرات اول ودوم  -22

 ي تا سه ماه ديگر قابلسه ماه مي باشد و اين مدت بدون نياز به هيچگونه مكاتبه ا دهندهپيشنهادمدت اعتبار پيشنهاد قيمت  -23

 تمديد است.

/ 15909به شماره  مناطق آزاد هاي مطابق آيين نامه مالي و معاملاتي سازماو تعيين برنده آن  فراخوان برگزاريشرايط  -24

 مي باشد. 31/1/92ك مورخ  48217ت 

وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص عقد قرارداد با پيمانكاران (اشخاص  24/4/87م مورخ/5370/292شماره  بخشنامه -25

 حقوقي) داراي شماره اقتصادي و درج شماره اقتصادي در قرارداد ، منضم به اسناد تلقي مي گردد . 

 .خواهد شد  برگزارمرحله اي  دوصورت به  فراخواناين  -26

و قرارداد نسبت به مهر و امضاء نمودن محل درج شده در جدول ضوابط و  اخوانفرمي بايست در اسناد  گذارسرمايه  -27

 دستورالعملها رديف دستورالعمل اجرايي ايمني درپروژه هاي آب و فاضلاب و فرمهاي آن اقدام نمايد.

 پذيرسرمايهاز  قبل از ارائه پيشنهاد قيمت از محل پروژه بازديد و محل هاي دفع پساب را گذارسرمايهبراي دفع پساب،   -28

  پيشنهاد قيمت خود لحاظ نمايد. اسناد فني بازرگاني و دريافت نمايد و در

 مجاز نمي باشد از تجهيزات مستعمل در پروژه استفاده نمايد.گذار سرمايه -29

نهاد شناخته شده و پيش بايد حداقل شامل موارد ذيل باشد، درغيراينصورت مردودگذار سرمايهمدل مالي ارائه شده توسط  -30

 خواهد شد:   باطل اعلام گذار سرمايه
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 قيمت يكسان باشد. ميبايست با برگ پيشنهادگذار سرمايه ماليدرمدلپسابهرمترمكعببابتپيشنهاديقيمت -30-1 

سي اين (برر باشد. ، كمترپذيرسرمايهنبايد از جزئيات مدل مالي گذار سرمايهجزئيات و ريز محاسبات مدل مالي پيشنهادي  -30-2

 خواهد بود.)كميته فني بازرگاني و يا به تشخيص  فراخوانموضوع بر عهده كميسيون 

آن مرحله ضمانت نامه  در و باشد، پس از ابلاغ برنده، موظف به ارائه ضمانت نامه دوره پيشبرد ميفراخوانبرنده گذار سرمايه -31

 انجام تعهدات اخذ نمي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ :       /          /                                                                 تاريخ :       /           /                      

 ضاي مجازنام و نام خانوادگي و ام                                                           پذيرسرمايه نام و امضاي دستگاه                

 پيشنهاددهندهتعهدآور و مهر                                      
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 بسمه تعالي

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 

خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري يهواحد تصف 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،:  فراخوانمربوط به 

   B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه ، بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله 

اين موضوع به اثبات برسد ، كارفرما نمي باشد و چنانچه خلاف  1337كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب ديماه 

 را ضبط نمايد . فراخوانفوق را مردود و تضمين شركت در  فراخوانحق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي  گذار فراخوانيا 

فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار ،  فراخوانهمچنين قبول و تاييد ميگردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده 

ن مربوط را امضا نمايد و بر خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت ) به اثبات برسد يا چنانچه پيما

افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به 

د را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قراردا

وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي 

 باشد . 

تصابات در دستگاه دولت اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا ان

مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي 

است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و 

هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص ضمانت نامه 

 خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

 مضافا اين پيشنهاددهنده اعلام مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد درصورت 

 مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد . تخلف

 

 تاريخ :      /     /                                                                   نام پيشنهاد دهنده : 

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :
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 بسمه تعالي

 نمونه فرم بيمه نامه ها، كارها

خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،:  فراخوانموضوع 

  B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –

فوق انتخاب گردد  فراخواناين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تائيد مي نمايد كه چنانچه بعنوان برنده 

پيش بيني شده  فراخوانمزبور را بطوريكه در اسناد  فراخوانعقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد  در موقع

است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزديكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما بشرح جدول زير 

 بيمه نمايد.

 
 هزينه بيمه كل مورد بيمه مبلغ حوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

 

 

 

 

 

 

 

   

ضمناً تأييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر با اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت (ج) تسليم 

 شده است .

يمه يا همچنين تأييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات ب

هر عليت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر يك هفته پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در 

صورت تأخير آنگاه دستگاه اجرايي رأساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيش 

 ه آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشيه مي باشد .آمد نمايد كه به عمليات انجام شد

 تاريخ :    /    /                                                          نام پيشنهاد دهنده : 

 نام و نام خانوادگي و امضا مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :
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 1337ديماه  22ي مصوب قانون منع مداخله در معاملات دولت

 

 ماده اول : از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:

 نخست وزير ـ وزيران ـ معاونين و نمايندگان مجلس -1

 سفرا ـ استانداران ـ فرمانداران كل ـ شهرداران و نمايندگان انجمن شهر -2

 اكارمندان و صاحب منصبان كشوري و لشكري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنه -3

كارمندان هر سازمان يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره  -4

 كردن يا نظارت آن متعلق به دولت و يا شهرداريها و يا دستگاههاي وابسته به آنها باشد.

حقوق يا مقرري يا حق الزحمه يا  اشخاصي كه بنحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلس يا موسسات مذكور در بالا -5

 پاداش و يا امثال آن بطور مستمر ( به استثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت ميدارند.

 دارند. مديران و كاركنان بنگاههاي خيريه اي كه از دولت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت مي -6

ر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به يكنفر از اشخاص مذكور در فوق شركتها و موسساتي كه پنج درصد يا بيشت -7

و يا بيست درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و يا اينكه 

موسساتي كه تعداد نظارت يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي موسسات مذكور با آنها باشد به استثناي شركتهاو 

صاحبان سهام آن يكصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد مشروط بر اينكه هيچيك از اشخاص مذكور در فوق بيش از 

 پنج درصد از كل سهام آنرا نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن با اشخاص مذكور در فوق نباشد.

باشد ، نميتوانند اعم از  7نافع آنها متعلق به شركتهاي مندرج در بند شركتهايي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا م -8

اينكه در مقابل خدمتي كه انجام ميدهد حقوقي يا مالي دريافت دارند يا آنكه خدمت را بطور افتخاري و رايگان 

ه به آنها يا انجام دهند در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلس يا شهرداريها و يا دستگاههاي وابست

اين ماده شركت نمايند اعم از اينكه دعاوي مزبور در مراجع قانوني مطرح شده يا نشده  6و4موسسات مذكور در بند 

 باشد .(باستثناي معاملاتي كه قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد )

صل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلاف -1تبصره 

در آن سهيم يا داراي سمت باشند نمي  8و  7همچنين شركتها و موسساتي كه اقرباي فوق الذكر بنحو مندرج در بند 

خاص در توانند با وزارتخانه ها و يا بانكها و يا شهرداريها و يا سازمانها و يا ساير موسسات مذكور در اين قانون كه اين اش

 آن سمت وزارت و يا معاونت و يا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند .

شركتهاي تعاوني كارمندان موسسات مذكور در اين ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات اين قانون  -2تبصره 

 مستثني خواهند بود .

 منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارتست از :  -3تبصره 

اكتشاف و استخراج و بهره برداري ( به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه  -1

 معادن مذكور در ملك شخصي آنها واقع است ).

 مقاطعه كاري (به استثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو آنكه از طريق مقاطعه انجام شود). -2

 حق العمل كاري  -3
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 رداري و قرارداد نقشه كشي و نظارت در اجراي آن قرارداد نقشه ب -4

 قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي  -5

  فراخوانشركت در مزايده و  -6

يا مزايده انجام شود هرچند به موجب قوانين ديگر  فراخوانخريد و فروشهايي بايد طبق قانون محاسبات عمومي يا  -7

 .و مزايده استثنا شده باشد  فراخواناز 

معاملات اجناس و كالاهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتي دولت و شهرداريها از موضوع اين قانون مستثني  -4تبصره 

 است .

ماده دوم : اشخاصيكه برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله 

لاشعاره شركت كنند و همچنين هريك از مستخدمين دولتي (اعم از كشوري نمايند و يا بعنوان داوري در دعاوي فوق ا

و لشكري ) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هرگاه بر خلاف مقررات اين 

شركتها و  قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همچنين مجازات براي مسئولين

ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و  8و  7موسسات مذكور در بند 

انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعهد متضامناً 

 عامله يا داوري و ابطال آن مي باشند.مسئول پرداخت خسارات ناشي از آن م

تبصره ـ كارمندان مشمول ماده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و 

 در صورتيكه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتاً واحده به آنان پرداخت ميشود .

تاريخ تصويب اين قانون هيچيك از نمايندگان مجلس در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و  ماده سوم : از

 مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهاييكه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده اند بقوت خود باقي است .

 ماده چهارم : دولت مأمور اجراي اين قانون مي باشد.
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 برگ پيشنهاد قيمت -1-3
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 برگ پيشنهاد قيمت
 

امضا كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در 

و پيمان ،  نفراخوا، شرايط خصوصي و عمومي، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي  فراخوان، شرايط فراخوان

 طراحي، فراخوانتعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي تمامي مدارك واسناد 

صنعتي چابهار در قالب  –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت،

كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد  و پس از بازديد  B.O.Tقراردادي

 پيشنهاد مي نمايم كه :  فراخوان

 فراخوانهرمترمكعب پساب درسال (اول بهره برداري) رابراساس شرايط ومشخصات مندرج دراسنادومدارك  قيمت پايه فروش -1

 

.ريال انجام دهم                                                                                                                     

 

 0.5 عددباشد و اين ضريب در مدل مالي اوليه سرمايه پذير  1و  0.5بايستي عددي مابين ضريب آلفا لازم به توضيح است 

 در نظر گرفته شده است.

 انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه :  فراخواند مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده چنانچه اين پيشنها -2

، ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليه در پيمان الف :ظرف مدت مقرر

 سانم .به اتمام بر فراخوانكارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك 

 جز لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. فراخوانتأييد مينمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك  -3

 به هريك از پيشنهادها ندارد. الزامي براي واگذاري كار پذيرسرمايهاطلاع كامل دارم كه  -4

دله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد و به منظور تعهد به امضاء و مبا ارجاع كار فرآيندتحت عنوان تضمين شركت در  -5

 در پاكت الف تقديم داشته ام.پذير سرمايهدعوتنامه را به نفع  9تضمين موضوع بند 

قرار گيرد تا موقعي كه پيمان مربوط  پذيرسرمايهكنم كه هرگاه اين پيشنهاد مورد قبول بدينوسيله موافقت و تائيد مي -6

 تلقي گردد. شركت هاد ابلاغ قبلي بعنوان يك تعهد لازم الاجرا براي تنظيم و مبادله نشده است اين پيشن

سه ماه مي باشد و اين مدت بدون نياز به هيچگونه مكاتبه اي تا سه ماه ديگر قابل شركت مدت اعتبار پيشنهاد قيمت -7

 تمديد است.

 سرمايه پذيرقبل از ارائه پيشنهاد قيمت از محل پروژه بازديد و محل هاي دفع پساب را از  شركت* براي دفع پساب، 

 دريافت نمايد و در اسناد فني بازرگاني و پيشنهاد قيمت خود لحاظ نمايد.

 

                                                نشاني شركت:

  امضاء پيشنهاد دهنده و مهر شركت                                                                            

 سمت امضاء كننده                                                                                    

 

مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شركتمحل                                                                                       

�� ��)(�  

(	
�� ��) 
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 نام و نام خانوادگي -1

 تاريخ:

 امضاء

 نام و نام خانوادگي -2

 تاريخ:

 امضاء

 مهر شركت -3

فراخوانل امضاء اعضاء كميسيون مح  

 نماينده مدير عامل:

 

 ذيحساب: ذينفع:

نماينده مديريت قراردادها و 

 دبيرخانه:

 

 مجري طرح: نماينده مشاور:

 ساير اعضاء حاضر در جلسه:
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 جداول پيوست برگ پيشنهاد قيمت

 گذار در مرحله ارائه پيشنهاد تكميل گردندكه بايد توسط سرمايه
 

 يمت فروش و تحويل يك متر مكعب پساب در سال پايه: ق -1

 قيمت فروش پساب به ازاي هر متر مكعب در سال پايه برحسب ريال 

 (قيد شده در برگ پيشنهاد قيمت)

 قيمت بخش تعديل پذير قيمت بخش تعديل ناپذير
 قيمت كل

 (بخش تعديل پذير + تعديل ناپذير)

 
 

 
 

 

باشد. بديهي است خريدار حق خواهد داشت براساس مدل مالي پيشنهادي وليد پساب مينكته: ملاك قيمت، قيمت اجزاي ت

گذاري اوليه، قيمت بخش هاي سرمايهبرداري و هزينههاي مربوط به دوره بهرهپيوست و پس از تدقيق و بررسي هزينه

يمت نخواهند بود) و قيمت بخش گذاري اوليه كه مشمول افزايش سنواتي قهاي سرمايهناپذير (مربوط به هزينهتعديل

برداري تاسيسات كه به صورت ساليانه ممكن است مشمول گذاري مربوط به بهرههاي سرمايهپذير (مربوط به هزينهتعديل

شرايط خصوصي قرارداد) در  5افزايش گردند) را احصا و پس از اعلام به برنده فرايند ارجاع كار، ملاك عقد قرارداد (در بخش 

 رد. نظر بگي

 (درصد) IRRضرايب  -2

 گذار براي دريافت تسهيلات نخواهد داشت. خريدار تعهدي براي همكاري با سرمايه -2-1

(هفتاد  70،000،000،000تصفيه شده توليدي، معادل مبلغ  از پسابسرمايه پذير در قالب پيش خريد بخشي   -2-2

موافقت نامه به سرمايه  12را به شرح مندرج در ماده ميليارد) ريال از جمع كل هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه 

 گذار پرداخت مي نمايد.

وليه كسرخواهد شد و متناسب با آن، قيمت شده توسط سرمايه پذير از مجموع هزينه هاي سرمايه گذاري ا مبلغ پرداخت 

ده توسط مالي اوليه ارائه ش در مدلجزئيات تاثير آن غ مذكور مستهلك نخواهد شد و بايد پساب كاهش مي يابد، لذا مبل

 گردد. لحاظ سرمايه گذار

گذار حق توقف پروژه براي اخذ تسهيلات را نخواهد داشت و در اين صورت مشمول جرايم تاخير در راه اندازي سرمايه -2-3

 تاسيسات خواهد شد. 

IRR (%) ---------- درصد 
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 توزيع هزينه احداث -3

 درصد هزينه به ريال سال دوره

    پيشبرد 

   - احداث

 بهره برداري

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 زئيات و نحوه محاسبه مقادير ذكر شده در جداول فوق بايد به پيوست برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد. ج -1تبصره 
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 )Net Present Valueي اصلي مدل مالي (بدون اعمال ضريب تعديل) (اجزا -4

 سال

مع
ج

 

 احداث بهره برداري شرح

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - 

                 
مقدار پساب (ساليانه) 

 ميليون متر مكعب

                 
هزينه سرمايه 

 گذاري اوليه

نه
زي
ه

- 
ال
 ري
ن
يو
ميل

 

                 
هزينه بهره 

 برداري 

 هزينه اورهال                 

 جمع هزينه                  

                 
در آمد فروش پساب 

 (ريال)

                 
موازنه هزينه و درآمد 

 ساليانه

                 
موازنه هزينه و درآمد 

 تجمعي

 به مقادير ذكر شده در جدول فوق بايد توسط سرمايه گذار ارسال شود. مباني و نحوه محاس -1توضيح 
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 )Net Present Valueتعديل سالانه بخش تعديل پذير پساب) (   اجزاي اصلي مدل مالي (با اعمال  -5

 سال -15

مع
ج

 

 احداث بهره برداري شرح

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - 

                 
مقدار پساب (ساليانه) 

 ميليون متر مكعب

                 
هزينه سرمايه 

 گذاري اوليه

نه
زي
ه

- 
ال
 ري
ن
يو
ميل

 

                 
هزينه بهره 

 برداري 

 هزينه اورهال                 

 جمع هزينه                  

                 
هزينه تعديل 

 شده
 

                 
در آمد فروش پساب 

 (ريال)

 درآمد تعديل شده                 

                 
موازنه هزينه و درآمد 

 ساليانه

                 
موازنه هزينه و درآمد 

 تجمعي

 مباني و نحوه محاسبه مقادير ذكر شده در جدول فوق بايد توسط سرمايه گذار ارسال شود.  -1توضيح 
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 گذاري اوليهزاي قيمت در سرمايهاج -7

 قيمت (ميليون ريال) شرح رديف

  خدمات مهندسي، انجام آزمايشات، نقشه برداري و طراحي 1

  آماده سازي سايت و انجام عمليات خاكي 2

  احداث ساختمان هاي فرايندي 3

  احداث منهول برداشت فاضلاب خام 4

  شدهاحداث خط انتقال فاضلاب و پساب تصفيه  5

  ياحداث سوله و ساختمان هاي جنب 6

  محوطه سازي، احداث معابر و جاده هاي دسترسي و تاسيسات زيربنايي و فضاي سبز 7

  تامين آب، برق / انرژي 8

  تهيه، خريد و ساخت تجهيزات مكانيكي 9

  تهيه، خريد و ساخت تجهيزات برق، كنترل و ابزار دقيق 10

  تا محل كارگاهلكترومكانيكال حمل كليه تجهيزات ا 11

  نصب و راه اندازي تجهيزات الكترومكانيكال و ابزار دقيق 12

  انجام آزمايشات عملكردي، اصلاح و رفع نقص و راه انداي نهايي، آموزش 13

  تجهيز و برچيدن كارگاه 14

  هزينه هاي سرمايه در گردش 15

  ساير موارد 16

  نياز پروژه در دوره احداث:جمع كل سرمايه گذاري مورد 

 اجزاي قيمت بهره برداري و نگهداري سالانه  -8

 قيمت (ميليون ريال) شرح رديف

  هزينه هاي مديريت و راهبري 1

  هزينه برق مصرفي 2

  هزينه مواد شيميايي و مصالح مصرفي 3

  هزينه پرسنلي و نيروي انساني  4

  هزينه تعمير و نگهداري  5

  وارد ساير م 6

  جمع كل هزينه هاي بهره برداري، راهبري و تعمير و نگهداري سالانه: 

 جدول هزينه اورهال -9

 قيمت (ميليون ريال) شرح رديف

  اورهال تجهيزات مكانيكي 1

  اورهال تجهيزات برق، كنترل و ابزار دقيق 2

  ساير موارد 3

  جمع كل هزينه هاي اورهال: 

(هفتاد ميليارد) ريال  70،000،000،000ب پيش خريد بخشي از پساب تصفيه شده توليدي، معادل مبلغ سرمايه پذير در قال 

 به سرمايه گذار پرداخت مي نمايد. موافقت نامه 12از جمع كل هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه را به شرح مندرج در ماده 
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يه گذاري اوليه كسرخواهد شد و متناسب با آن، مبلغ پرداخت شده توسط سرمايه پذير از مجموع هزينه هاي سرما  -

ه ارائه جزئيات تاثير آن در مدل مالي اولي لغ مذكور مستهلك نخواهد شد و بايدقيمت پساب كاهش مي يابد، لذا مب

 گردد.لحاظ  سرمايه گذارشده توسط 

 

 جدول سرمايه در گردش -10

 ريال –مبلغ مورد نياز  روز مورد نياز مبلغ كل (ريال) شرح رديف

    مواد اوليه 1

    هزينه حقوق و دستمزد 2

    سوخت و انرژي 3

    تعمير و نگهداري 4

    هزينه هاي مالي و ساير هزينه ها 5

    هزينه هاي انبارداري و لوازم يدكي 6

    ريال –جمع كل 

 

تي مي باشد كه به صورت نمونه ارائه گذار محترم بايد توجه فرمايد كه جداول بالا حداقل اطلاعا: سرمايه1توجه 

شده است و علاوه بر اطلاعات بالا ارائه اسناد پشتيبان براي هر يك از موارد مالي الزامي مي باشد و بايستي 

 براي هر يك از تصفيه خانه ها به صورت مجزا ارائه گردد. 

عات فوق الذكر را به جز هزينه هاي بهره گذار محترم بايد براي مدل مالي ثانويه نيز دقيقاً اطلا: سرمايه2توجه 

 برداري ارائه نمايد. 

 

هزينه هاي مديريت و كنترل پروژه و كنترل كيفي، كاركنان، كارشناسان و مديران طراحي، اجرا و بهره برداري 

 منظور گرديده است. 9و  8و  7در رديف هاي متناظر در جداول 
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 ي تعهدفرم ها -1-4
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 بسمه تعالي

 ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار 

 (كاربرگ شماره يك)

با شناسه حقيقي/حقوقي ......................... به نشاني ............................................ كد پستي                        نظر به اينكه

 / مزايده                             شركت نمايد،                      فراخوانمايل است در ارجاع كار/ ............................... 

از                        در  مقابل                           برابر مبلغ .......................... ريال/ ارز تضمين                    

به     به                      اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده                           انچهتعهد مي نمايد چن

مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشار اليه از امضاي 

كاف نموده است، تا ميزان ...................... ريال/ ارز هر مبلغي را پيمان مربوط يا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات استن

 مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                            كه

يي داشته اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضا

 باشد، در وجه يا حواله كرد                              بپردازد. 

معتبر                                                   مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز 

براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در   مي باشد. اين مدت بنا به درخواست كتبي                       

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا                        موجب اين                     كهصورتي

ون اينكه را موفق به تمديد ننمايد،                        متعهد است بد                   تمديد را فراهم نسازد و

 باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد احتياجي به مطالبه مجدد

 پرداخت كند.

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي                           مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود 

 از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد.  به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم

باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي  سرمايه پذيردر صورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مدنظر 

در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه 

 د. ريزي كشور برس

  

 موضوع ارجاع كار

 نام متقاضي

متقاضينام  ضامننام    

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

 سه ماه تا آخرين تاريخ تحويل پيشنهاد 

سرمايه پذير / نام 

ضامننام   

متقاضينام  ضامننام    

ضامننام   

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

ضامننام   

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 
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 بسمه تعالي

  پيشبردضمانت نامه 

 )دو(كاربرگ شماره 

با شناسه حقيقي/حقوقي ......................... به نشاني ............................................ كد پستي                        نظر به اينكه

 / مزايده                             شركت نمايد،                      فراخوان/ ............................... مايل است در ارجاع كار

از                        در  مقابل                           برابر مبلغ .......................... ريال/ ارز تضمين                    

به     به                      اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده          تعهد مي نمايد چنانچه                 

مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشار اليه از امضاي 

ان ...................... ريال/ ارز هر مبلغي را پيمان مربوط يا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات استنكاف نموده است، تا ميز

 كه                            مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي

اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته 

 يا حواله كرد                              بپردازد.  باشد، در وجه

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                                                   معتبر 

ر قابل تمديد است و در مي باشد. اين مدت بنا به درخواست كتبي                         براي مدت سه ماه ديگ

صورتيكه                    نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا                        موجب اين 

تمديد را فراهم نسازد و                   را موفق به تمديد ننمايد،                        متعهد است بدون اينكه 

 باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد طالبه مجدداحتياجي به م

 پرداخت كند.

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي                           مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود 

 يا مسترد نگردد. به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد 

باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي  سرمايه پذيردر صورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مدنظر 

در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي كشور برسد. 

 

 

 موضوع ارجاع كار

 نام متقاضي

متقاضينام  ضامننام    

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

 سه ماه تا آخرين تاريخ تحويل پيشنهاد 

ايه پذير / سرمنام 

ضامننام   

متقاضينام  ضامننام    

ضامننام   

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

ضامننام   

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 
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 بسمه تعالي

  اجرات نامه ضمان

 )سه(كاربرگ شماره 

با شناسه حقيقي/حقوقي ......................... به نشاني ............................................ كد پستي                        نظر به اينكه

 شركت نمايد،                                             / مزايده      فراخوان............................... مايل است در ارجاع كار/ 

از                        در  مقابل                           برابر مبلغ .......................... ريال/ ارز تضمين                    

اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده                  تعهد مي نمايد چنانچه                          به     به     

مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشار اليه از امضاي 

.. ريال/ ارز هر مبلغي را پيمان مربوط يا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات استنكاف نموده است، تا ميزان ....................

 كه                            مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي

اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته 

 بپردازد.                     باشد، در وجه يا حواله كرد          

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                                                   معتبر 

مي باشد. اين مدت بنا به درخواست كتبي                         براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در 

ورتيكه                    نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا                        موجب اين ص

تمديد را فراهم نسازد و                   را موفق به تمديد ننمايد،                        متعهد است بدون اينكه 

 رج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كردباشد، مبلغ د احتياجي به مطالبه مجدد

 پرداخت كند.

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي                           مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود 

 به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد. 

باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي  سرمايه پذيرتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مدنظر در صور

در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي كشور برسد. 

 

 

 موضوع ارجاع كار

 نام متقاضي

متقاضينام  ضامننام    

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

 سه ماه تا آخرين تاريخ تحويل پيشنهاد 

سرمايه پذير / نام 

ضامننام   

متقاضينام  ضامننام    

ضامننام   

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

ضامننام   

سرمايه پذير / نام 

يه پذير / سرمانام 
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 بسمه تعالي

  خريد پيشضمانت نامه 

 )چهاررگ شماره (كارب

با شناسه حقيقي/حقوقي ......................... به نشاني ............................................ كد پستي                        نظر به اينكه

 شركت نمايد،                            / مزايده                       فراخوان............................... مايل است در ارجاع كار/ 

از                        در  مقابل                           برابر مبلغ .......................... ريال/ ارز تضمين                    

اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده تعهد مي نمايد چنانچه                          به     به                      

مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشار اليه از امضاي 

بلغي را پيمان مربوط يا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات استنكاف نموده است، تا ميزان ...................... ريال/ ارز هر م

 كه                            مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي

اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته 

 بپردازد.    باشد، در وجه يا حواله كرد                           

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                                                   معتبر 

مي باشد. اين مدت بنا به درخواست كتبي                         براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در 

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا                        موجب اين          صورتيكه           

تمديد را فراهم نسازد و                   را موفق به تمديد ننمايد،                        متعهد است بدون اينكه 

 نت نامه را در وجه يا حواله كردباشد، مبلغ درج شده در اين ضما احتياجي به مطالبه مجدد

 پرداخت كند.

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي                           مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود 

 به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد. 

باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي  سرمايه پذيرمه بيش از سه ماه مدنظر در صورتي كه مدت ضمانتنا

در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي كشور برسد. 

  

 موضوع ارجاع كار

 نام متقاضي

متقاضينام  ضامننام    

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

 سه ماه تا آخرين تاريخ تحويل پيشنهاد 

سرمايه پذير / نام 

ضامننام   

متقاضينام  ضامننام    

ضامننام   

سرمايه پذير / نام 

ير / سرمايه پذنام 

ضامننام   

سرمايه پذير /  نام

سرمايه پذير / نام 
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 بسمه تعالي

  انتقالضمانت نامه 

 )پنج(كاربرگ شماره 

با شناسه حقيقي/حقوقي ......................... به نشاني ............................................ كد پستي                        ظر به اينكهن

                    / مزايده                             شركت نمايد،   فراخوان............................... مايل است در ارجاع كار/ 

از                        در  مقابل                           برابر مبلغ .......................... ريال/ ارز تضمين                    

شركت كننده نامبرده  تعهد مي نمايد چنانچه                          به     به                      اطلاع دهد كه پيشنهاد

مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشار اليه از امضاي 

پيمان مربوط يا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات استنكاف نموده است، تا ميزان ...................... ريال/ ارز هر مبلغي را 

 مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                  كه          

اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته 

 باشد، در وجه يا حواله كرد                              بپردازد. 

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                                                   معتبر 

مي باشد. اين مدت بنا به درخواست كتبي                         براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در 

خواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا                        موجب اين صورتيكه                    نتواند يا ن

تمديد را فراهم نسازد و                   را موفق به تمديد ننمايد،                        متعهد است بدون اينكه 

 حواله كرد باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا احتياجي به مطالبه مجدد

 پرداخت كند.

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي                           مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود 

 به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد. 

باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي  سرمايه پذيرظر در صورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مدن

در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه 

 ريزي كشور برسد. 

 

 

 موضوع ارجاع كار

 نام متقاضي

متقاضينام  ضامننام    

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

 سه ماه تا آخرين تاريخ تحويل پيشنهاد 

سرمايه پذير / نام 

ضامننام   

قاضيمتنام  ضامننام    

ضامننام   

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 

ضامننام   

سرمايه پذير / نام 

سرمايه پذير / نام 
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 اسناد فني بازرگاني -1-5

Page ۳۷ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


    				����ررررسسسس    ��������یییی����بببب 


��������



������������ 

 گران سرمايه نحوه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادات

 

 باشد: بازرگاني شامل موارد ذيل مي -مدارك ارزيابي فني

تصـفيه شـده،   پساب و فاضلاب خام ي پيشنهادي شامل: محل اجرا، خصوصيات فرآينددهاي ـسابقه اجرايي واح -1

ودن ، گواهي مطلوب بپساب خروجي، تاريخ احداث، خلاصه آماري كيفيت فرآينديا بلوك دياگرام  فرآيندفلودياگرام 

 عملكرد تصفيه خانه، اطلاعات كارفرما

ي، جداول محاسبات فرآيندو پلان پيشنهادي جانمايي واحدهاي  BFD ،PFDهاي  طرح پيشنهادي شامل: نقشه -2

ي كه در آن ضوابط طراحي بـر اسـاس مرجـع معتبـر درج شـده و مقـادير       فرآيندمباني و ضوابط طراحي واحدهاي 

تجهيزات اصلي، مشخصـات و فهرسـت   لات مختلف محاسبه و ارائه گرديده است پارامتر طراحي متناظر با آن در حا

 تامين كنندهلوازم يدكي، مواد و مصالح براساس تجهيزات تخصصي مورد نظر 

 در همين بخش فرمها و جداول تكميل شده -3

باشد. مي 1جدول بر اين اساس، امتياز و معيارهاي ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادات ارائه شده به شرح مندرج در   

: امتيازات و معيارهاي ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادات مناقصه گران1جدول   

 

باشد. ميزان امتياز دريافتي از مجموع حاصل ضرب وزني هر معيـار بـا ميـزان امتيـاز      مي 100سقف امتياز هر معيار 

 آيد. يار به دست ميكسب شده از ارزيابي صورت گرفته توسط كميته فني بازرگاني براي آن مع

بايست مدارك مربوط به معيارها و زير معيارهاي مربوطه را به تفكيك و به ترتيب ارائـه   مي گذارانسرمايه: 1تبصره 

شده در اسناد ارائه نمايند. امتياز هر بخش تنها بر اساس مدارك ارائه شده در بخـش مربوطـه در پيشـنهاد تعيـين     

 خواهد گرديد.

 الزامي است.جهت گشايش پيشنهاد مالي امتياز كل  درصد 65ل كسب حداق :2تبصره 

كـذب بـوده، مطـابق مقـررات و      گـذار سرمايهدر صورتي كه بعداً اثبات گردد اطلاعات ارائه شده از سوي : 3تبصره 

 برخورد خواهد شد. شركتقوانين با آن 

ف
دي
 ر

 معيار

ضريب 

 وزني

 هرمعيار

(%) 

 امتياز

 هر معيار

امتياز   

 مناقصه گر

 در هر معيار

 امتياز كل

 با اعمال

ضرايب 

 وزني

   100 30 سابقه اجرايي طرح پيشنهادي تصفيه خانه 1

   100 20 ني طرح پيشنهادي تصفيه خانهمشخصات ف 2

   100 50 مشخصات تجهيزات پيشنهادي 3

   - 100 جمع كل
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 پيمان خواهد شد و تعهدآور خواهد بود.ضميمه اسناد و مدارك  گذارسرمايهپيشنهاد ارائه شده از سوي  :4تبصره 

توسط كميته فني بازرگاني، قيمـت تـراز شـده پيشـنهادهايي كـه       گذارانسرمايهپس از تعيين امتياز فني بازرگاني 

نامـه هيئـت وزيـران، بـه شـماره       تصـويب  12اند، بر اساس فرمـول منـدرج در مـاده     امتياز فني لازم را احراز نموده

 گردد. در اين رابطه:  به شرح زير محاسبه مي 5/9/85مورخ ه 33960ت108972

 

� � ١٠٠ � C
١٠٠� �i � �١٠٠� t
� 

Lقيمت تراز شده : 

 C:  قيمت فروش و تحويل يك متر مكعب پساب در سال پايه 

 i درصد) 10: ضريب تاثير (معادل 

 t باشد. ) مي100الي  65: امتياز فني بازرگاني (بين 

 

 

 

 

 

 گرمناقصهامضاي    گزارمناقصهامضاي دستگاه 

 تاريخ     تاريخ 
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سابقه اجرايي طرح پيشنهادي تصفيه خانه 1معيار شماره   

 شرح رديف
امتياز 

 تخصيص يافته

 امتياز

 مناقصه گر

  100 شركتسابقه اجرايي مطلوب طرح تخصصي  1

  100 جمع كل

 

وب در شرايط مشـابه (كـارايي، بهـره بـرداري و     داراي سابقه اجرايي مطلگذارسرمايهارائه شده توسط تخصصي چنانچه طرح 

به پيشنهاد ارائـه   1امتياز رديف   100حذف آلاينده هاي فاضلاب مطابق استانداردهاي موجود در كشور) باشد، در اين بخش 

مدارك مربوط شامل محل پروژه، خصوصـيات فاضـلاب ورودي و خروجـي،     گيرد. در اين خصوص لازم است شده تعلق مي

تصفيه فاضلاب، تاريخ احداث، خلاصـه   فرآيندف و استاندارد پساب تصفيه شده، فلودياگرام و يا بلوك دياگرام مورد مصر

و  پـذير سـرمايه خانـه سـازمان    آماري كيفيت فاضلاب ورودي و پساب تصفيه شده و گواهي مطلوب بودن عملكرد تصفيه

داراي گـذار  سـرمايه تخصصي  هادرفلودياگرامفرآيندي كه كليه ارائه گردد.درصورت اطلاعات لازم به منظور تماس با مقام مطلع

پيشنهادي داراي سابقه اجرايي در شرايط مشابه نباشد، لازم است مـدارك مربـوط    فرآيندسابقه اجرايي باشد، ولي فلودياگرام 

تخصصي به طرح  1رديف امتياز  60ي به شرح فوق ارائه گردد. در اين صورت فرآيندتك واحدهاي  به سابقه اجرايي براي تك

هاي تصـفيه فاضـلاب ارائـه نگـردد     فرآينـد هايي از فرآينديا  فرآيندگيرد. در صورتي كه مدارك مربوط به  مي تعلقگر مناقصه

) 2-3منظور شده و امتياز به تناسب (مطابق با ضرائب وزنـي منـدرج در جـدول معيـار شـماره       60سقف امتياز قابل اكتساب 

 گردد.   محاسبه مي
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  مشخصات فني طرح پيشنهادي تصفيه خانه 2معيار شماره 

ف
دي
 ر

 معيار
 امتياز

 هرمعيار

مناقصه امتياز  

 گر

  6 واحد آشغالگيري 1

  10 واحد دانه گيري از فاضلاب و تجهيزات شستشوي دانه  2

  6 واحد متعادل ساز 3

  9 واحد بيهوازي 4

  10 واحد انوكسيك 5

  10 ) و تجهيزات هوادهيMBBRد هوادهي (واح 6

  7 واحد ته نشيني استاتيكي 7

  8 واحدكلرزني و تجهيزات مربوطه 8

9 
واحد فيلتراسيون پساب به همراه كليه تجهيزات و مخازن 

 پساب فيلتر شده و پساب خام
8  

  6 واحد ذخيره لجن 10

  5 سيستم مهار كف 11

  7 پرس) و ملحقات آنتجهيزات آبگيري لجن (فيلتر  12

  8 سنج آنلاين codتجهيزات اندازه گيري جريان و  13

  100 جمع كل

 

و پـلان  بايسـت مـدارك فرآينـدي     ان مـي گـذار سـرمايه ، كليـه   گـذار سرمايهتخصصي به منظور بررسي مشخصات فني طرح 

جـداول ليسـت و مشخصـات     آينـدي، پيشنهادي جانمايي واحدهاي فرآيندي، محاسبات مباني و ضوابط طراحي واحدهاي فر

در صورتي كـه مبـاني طراحـي در هـر      را بر اساس تجهيزات تخصصي مورد نظرخود، در پاكت ب ارائه نمايند. تجهيزات اصلي

تخصصـي  هماهنگ با طرح پيشنهادي مشاور باشد، كل امتياز مربوط به هر فرآينـد بـه طـرح     گذارسرمايهفرآيند در پيشنهاد 

اين هماهنگي  ص داده خواهد شد، و در غير اين صورت هيچ امتيازي بابت رديف مربوطه داده نخواهد شد.اختصا گذارسرمايه

هاي كمي و كيفي ( ازجملـه حـداقل ابعـاد و ظرفيـت) طـرح       گردد كه طرح پيشنهادي، تامين كننده خواسته زماني احراز مي

اري (خارج از مدار بودن يـك يـا چنـد واحـد و تصـفيه      برد بوده و در خصوص واحدهاي فرآيندي به ازاي شرايط مختلف بهره

فاضلاب با ظرفيتي معين) نسبت مقدار محاسبه شده مباني طراحي به حداكثر (حداقل) مقدار مجـاز در ضـوابط طراحـي بـر     

صـورت  اساس مراجع معتبر، معادل يا كمتر (و يا بيشتر بسته به تعريف ضابطه) از طرح پيشنهادي مشاور باشد، و در غير اين 

   گردد. هماهنگي احراز نمي
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مشخصات تجهيزات پيشنهادي  3معيار شماره   

ف
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 ر

معيارهاي 

امتياز فني 

بازرگاني 

تجهيزات 
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 8 7 5 6 8 8 7 10 10 9 6 10 6 سهم امتياز كالا

1 
مشخصات فني تجهيزات 

 پيشنهادي
 

    
 

       

              استانداردهاي توليد 2

              كارايي و دوام 3

              خدمات پشتيباني 4

5 
يافته براي   امتياز كل تخصيص

 هر كالا
 

    
 

       

6 
امتياز مشخصات تجهيزات 

 پيشنهادي
 

    
 

       

 گـذاران سـرمايه گردد. بر ايـن اسـاس كليـه     بر اساس چهار معيار زير ارزيابي مي انگذارسرمايهتخصصي مشخصات فني طرح 

و در پاكـت ب  اساس تجهيزات طرح تخصصي خود تكميل نموده بر  بايست جداول مشخصات كليه كالاهاي اصلي طرح را مي

ئه نمايند. چنانچه كالاهاي هر بخش متفاوت با طرح پيشنهادي مشاور باشد امتياز مربوط به تجهيزات معـادل داده خواهـد   ارا

بديهي است چنانچه در تجهيزات پيشنهادي كالايي امتياز مربوط به مشخصات فني را احراز ننمايد، سـاير امتيـازات   . شد

 يباني به آن كالا تعلق نخواهد گرفت.  استاندارد توليد، كارايي و دوام و خدمات پشت

 مشخصات فني تجهيزات -1

تامين كننده ملزومات طرح باشد، امتياز مربوط بـه طـرح    ،در صورتي كه مشخصات فني تجهيزات پيشنهاد شده در هر بخش

 پيشنهادي اختصاص داده خواهد شد، و در غير اين صورت هيچ امتيازي بابت اين قسمت به طرح داده نخواهد شد.
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 گردد كه كليه موارد زير تامين گردد: احراز ميدر صورتي اين امر 

 مشخصات فني تجهيزات پيشنهادي هماهنگ با مشخصات فني تجهيزات در طرح مشاور باشد. -1

 تجهيزات پيشنهادي داراي ظرفيت رزرو مشابه طرح مشاور باشند. (در صورت وجود مصداق) -2

 مشابه طرح مشاور باشند.   فرآيندهاي مورد نياز هر تجهيزات پيشنهادي تامين كننده كليه عملكرد -3

 استاندارد توليد -2

كـارگيري كالاهـاي مـورد اسـتفاده در       المللي مورد استفاده در توليد و بـه  استانداردهاي معتبر بين ، انگذارسرمايهلازم است 

يد اين تجهيـزات، سـازگاري ايـن    طرح تخصصي خود را در ستون مربوط ذكر نمايند. اين استانداردها شامل استانداردهاي تول

باشد. بر اين اساس سقف امتياز مربوط  تجهيزات به منظور استفاده در تصفيه فاضلاب و ساير استانداردهاي مرتبط با طرح مي

به استانداردها، به پيشنهاداتي داده خواهد شد، كه دارنده كليه استانداردهاي مربوط باشند، و در غير ايـن صـورت امتيـاز بـه     

 گردد. اسب كسر ميتن

گردنـد كـه كالاهـاي مـورد نيـاز طـرح را بـر اسـاس          با تكميل اين بخش متعهد مي انگذارسرمايهلازم به توضيح است، 

 دهند تهيه نموده و تحويل نمايند. استانداردهايي كه در اين قسمت ارائه مي

 كارايي و دوام -3

 يكي از روشهاي ذيل صورت خواهد پذيرفت:تامين مطلوب بودن كارايي و دوام كالاهاي هر بخش به استناد 

 كنندگان معتبر داراي سابقه مطلوب در كارايي و دوام كالاهاي توليديتوليد 1پيشنهاد تامين كالا از محصولات درجه  -1

 ارائه مداركي دال بر داشتن كيفيت، كارايي و دوام مطلوب كالا -2

سـال   3يشنهاد شده كه از زمان راه اندازي اين كالاها حـداقل  هاي رضايت كارفرمايان قبلي از محصولات پ ارائه گواهينامه -3

 گذشته باشد. 

 % امتياز مربوط احراز مي گردد در غير اينصورت امتياز متناسب با مدارك ارائه شده تعيين خواهد شد.100دراين صورت 

 خدمات پشتيباني -4

ات پشتيباني كالا را تكميـل نماينـد. بـر ايـن     ستون مربوط به خدم ،بايست در جدول ليست تجهيزات مي انگذارسرمايهكليه 

شود، كه داراي نمايندگي فروش و خدمات در داخل كشور باشند، و در غير  اساس امتياز مربوط در صورتي به هر كالا داده مي

 اين صورت هيچ امتيازي بابت اين قسمت به كالا داده نخواهد شد.
 

 

Page ۴۳ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


 	�رس ��ی�ب ��

 	�رس ��ی�ب�����

 	�رس ��ی�ب�����

 	�رس ��ی�ب�����
��� 

سابقه اجرايي طرح پيشنهادي 1فرم   

 تاريخ احداث:       ژه:                                                                                                                          نام پرو

 نام و شماره تماس مقام مطلع:               محل اجرا:                                                              كارفرما:                               
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  و محاسبات واحدهاي تصفيه خانهمشخصات  -1 جدول

 واحد پارامتر
ضابطه 

راحيط  

مقدار در 

 طرح پايه

نسبت پارامتر به 

ضابطه در طرح 

 پايه

ضابطه بر 

اساس طرح 

 تخصصي

مقدار در 

طرح 

 تخصصي

نسبت پارامتر به 

ضابطه در طرح 

 تخصصي

 

        

        

        

        

        

        

        

        

 توضيحات:
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 مشخصات تجهيزات پيشنهادي  جدول امتياز دهي به 2 جدول

ف
دي
 ر

 معيارهاي امتياز فني بازرگاني تجهيزات پيشنهادي

 -واحد عملياتي

يفرآيند  

واحد اختلاط 

 سريع

واحد 

 فيلتراسيون

تجهيزات كلر زني و مواد 

 شيميايي

 30 60 10 سهم امتياز كالا

    مشخصات فني تجهيزات پيشنهادي 1

    استانداردهاي توليد 2

    ايي و دوامكار 3

    خدمات پشتيباني 4

    يافته براي هر كالا  امتياز كل تخصيص 5

    امتياز مشخصات تجهيزات پيشنهادي 6
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فرم خلاصه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادات ارائه شده-3 جدول  

ف
دي
 ر

 معيارهاي ارزيابي فني بازرگاني

ار
عي
ب م
ري
ض

  a
i 

 نام شركت

 گذارسرمايه

1شماره   

 گذارسرمايه

2شماره   

 گذارسرمايه

3شماره   

 گذارسرمايه

4شماره   

 گذارسرمايه

5شماره   

 گذارسرمايه

6شماره   

 گذارسرمايه

7شماره   

        30 سابقه اجرايي طرح پيشنهادي تصفيه خانه 1

        20 مشخصات فني طرح پيشنهادي تصفيه خانه 2

        50 مشخصات تجهيزات پيشنهادي 3

        100 امتياز كل 

 

        امتياز كل يا ميانگين وزني
∑

=

∑
−

k

i

aibi

ai

k

i

١

١
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 ضوابط و دستورالعمل ها و آيين نامه ايمني -1-6
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رايي طرحهاي عمراني سازمان در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي اج

مديريت و برنامه ريزي كشور و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 

كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده و تا اين تاريخ معتبر مي باشند نافذ بوده و لازم 

ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعملها  است در صورت

 اده گردد.استف
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 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

 شرايط عمومي پيمانها 4311 1
3/3/1378

84254/1088102 −−

 × 

 شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره 3418 2
29/4/1379

246054/842105 −−

  

 دادهاي خدمات مشاوره پژوهشيشرايط عمومي همسان قرار 3419 3
23/5/1379

275354/1670105 −−

  

 شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح ـــــ 4
28/1/1380

20154/735105 −−

  

 ـــــ 5
هاي مربوط  دستورالعمل كاربرد، كليات، مقدمه فصلها و پيوست

 به فهارسي كه در برآورد پيمان از آنها استفاده شده است
 × ـــــــــ

 × ـــــــــ جوشكاري در ساختمانهاي فولادي 20 6

 × ـــــــــ تجهيز و ساماندهي كارگاه جوشكاري 21 7

 × ـــــــــ جوش پذيري فولاد ساختماني 22 8

 × ـــــــــ بازرسي و كنترل كيفيت جوش در ساختمانهاي فولادي 23 9

  ـــــــــ ايمني در جوشكاري 24 10

  ـــــــــ ي در درجات حرارت پايينجوشكار 26 11

 مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني (تجديد نظر اول) 55 12
28/3/1373

3897565/1178102 −−−

 × 

 × ـــــــــ شرح خدمات نقشه برداري 79 13

 راهنماي اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك 82 14
12/11/1371

206156/180801 −−

 × 

  ـــــــــ متر 8ها تا دهانه نقشه هاي همسان پلها و آبرو 83 15

 مشخصات فني تأسيسات برق بيمارستان 89 16
27/3/1370

33356/45391 −−

  

 ديوارهاي سنگي 90 17
11/4/1363

38056/44501 −−

  

 مشخصات فني نقشه برداري 95 18
7/9/1369

144856/138501 −−

 × 

تجديد نظر دوم –مشخصات فني عمومي راه  101 19  
41203/92 

13/05/1392 
× 

  ـــــــــ متر 20مجموعه نقشه هاي همسان عرشه پلها تا دهانه  102 20
  ـــــــــ نقشه هاي همسان شبكه هاي آبياري و زهكشي 107 21
  ـــــــــ مشخصات فني عمومي شبكه هاي آبياري و زهكشي 108 22

23 110 
مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي 

8/1/1380 ساختماني

2854/100105 −−

 × 

  ـــــــــ محافظت ساختمان در برابر حريق (بخش اول) 111 24

۳۷Page ۵۰ of ۳۸۳



 

 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

 محافظت ساختمان در برابر حريق (بخش دوم) 112 25
26/12/1371

217856/190471 −−

  

 مباني و ضوابط طراحي طرحهاي آبرساني شهري 117 26
26/11/1371

217756/190451 −−

 × 

 برداري (چهار جلد) دستورالعمل هاي همسان نقشه 119 27
3/11/1371

200956/175491 −−

 × 

 آيين نامه بتن ايران (تجديد نظر اول) 120 28
29/9/1379

485554/6437105 −−

 × 

29 122 
مجموعه نقشه هاي همسان اجرايي ساختمانهاي 

31/4/1371 گوسفندداري

78656/74241 −−

  

 مشخصات فني عمومي مخازن آب زميني 124 30
15/10/1372

18217565/196611 −−−

 × 

 مجموعه نقشه هاي همسان اجرايي مخازن آب زيرزميني 125 31
25/12/1372

23237565/23097102 −−−

 
 

32 128 
مشخصات فني عمومي تأسيسات مكانيكي ساختمان ها (دو 

9/3/1377 جلد)

96454/1093102 −−  

 موازن فني ورزشگاه هاي كشور (چهار جلد) 132 33
7/12/1373

15671565/5198102 −−−  

 ها (تجديد نظر اول) بارگذاري پل آيين نامه 139 34
7/4/1379

220354/162105 −−  

35 140 
هاي  ها و آزمايشگاه نقشه هاي همسان كلينيك

 دامپزشكي (سه جلد)
  ـــــــــ

  ـــــــــ هاي گرم آبي راهنماي طراحي كارگاههاي پرورش ماهي 141 36
 هاي گرم آبي ضوابط طراحي كارگاههاي پرورش ماهي 142 37

25/11/1374

133856/6324102 −−  
  ـــــــــ برنامه ريزي و طراحي هتل 143 38
  ـــــــــ تسهيلات پياده روي (سه جلد) 144 39
 تقاطع هاي همسطح شهري (سه جلد) 145 40

19/3/1376

89554/1410102 −−  

 ضوابط طراحي ساختمانهاي پرورش گاو شيري 147 41
20/4/1375

56056/2042102 −−  
  ـــــــــ اي همسان ساختمانهاي پرورش گاو شيرينقشه ه 151 42

 × ـــــــــ راهنماي اجراي بتن در مناطق گرمسيري 152 43

 آيين نامه طرح هندسي راهها 161 44
9/11/1375

152356/7444102 −−  

 مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات همسان ساختماني 167 45
15/11/1376

632554/6840102 −−  

 ابط طراحي ساختمانهاي اداريضو 178 46
4/5/1377

191754/2206102 −−  
  ـــــــــ هاي دامپزشكي مباني طراحي كلينيكها و آزمايشگاه 183 47

۳۸Page ۵۱ of ۳۸۳



 

 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

 ضوابط طراحي سازه اي مجاري آب بر زيرزميني بتني 185 48
10/8/1378

431254/4854102 −−  

 مشخصات فني عمومي و اجرايي روشنايي 195 49
11/3/1379

99554/1311102 −−  

 آيين نامه طرح هندسي راه روستايي 196 50
15/10/1378

545554/651102 −− × 

 آيين نامه طراحي محوطه زميني فرودگاهها 197 51
5454-54/6509-102

15/10/1378   

 ضوابط طراحي سازه اي بندهاي انحراف 198 52
7110-54/8403-102

18/12/1378   

 فضاهاي سبز شهري شرايط طراحي 203 53
203-54/736-105

28/1/1380   

  - هاي قيري در راهسازي دستورالعمل استفاده از امولوسيون 207 54

 راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري گوره ها 214 55
5898-54/8053-105

11/11/1379   

  - خاكچالهاي زباله شهري 217 56
  - ن مجاري آب بر زيرزميني بتنينقشه هاي همسا 218 57

58 227 
دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرحهاي مهندسي 

 رودخانه (مراحل شناسايي، توجيهي و تفصيلي)

1665/54-4416/105

15/10/1378   

 آيين نامه جوشكاري ساختماني ايران 228 59
2111/54-5841/105

7/5/80  × 

 ها يين سطح زير بنا براي ساختمان بيمارستانضوابط تع - 60
56-20581-5/21361-102

18/11/1372   

61 303 
مشخصات فني عمومي كارهاي خطوط لوله آب و فاضلاب 

 شهري

95577/101

26/5/84  × 

 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي - 62
1394/09/22

 ه50659  ت123402
 × 

 مل نحوه تعديل آحاد بهاي پيمان هادستورالع - 63
15/9/1382

173073/101
 × 

 رعايت ضوابط فني ، حقوقي و قراردادي در پروژه هاي عمراني  - 64

23/4/1380

1753/544617/105 −

 × 

65 234 
آيين نامه روسازي آسفالتي راههاي ايران ، نشريه شماره 

234  16/5/1381

88497/101
 × 

66 254 
محيطي  دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست

9/9/1381  254 - 1نشريه شماره  -طرحهاي عمراني 

162922/101
 × 

  256كشي ساختماني ، نشريه شماره  استانداردهاي نقشه 256 67
19/9/1381

17563/101
 × 
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رديف
شماره 

نشريه
شماره و تاريخ بخشنامه مربوطعنوان ضابطه

محل مهر و 

امضا

68-
بر اساس هاي قراردادهاي منعقد شده داوري اختلاف

12/3/1382هاي عمراني ضوابط طرح

×�ت5005/28591

69-
مورخ  130890قانون برگزاري مناقصات مجلس 

26/11/1383 26/11/83مورخ  67490ابلاغ  17/11/83

67490

ها نامه ايمني راهآيين70267
11/4/1384

62084-101

71-

جداول آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران مصوبه 

هيئت  1383/4/23مورخه 28437ت  20637شماره 

محترم وزيران در تخصص مقاومسازي 
18/7/1384

124639-101

72339
اجرايي بازيافت سرد آسفالت (گروه اول ، مشخصات فني

) 339الاجرا) (نشريه شماره لازم
-

73341
م آسفالت(نشريه شماره مشخصات فني اجرائي بازيافت گر

341 (20/4/1385

64227-100

74-

قانون برگزاري مناقصات (جايگزين  29ماده نامه بند هآيين

خاب و ارجاع كار به نامه نحوه انتآيينه28422/ت17234

مشاوران) 

-

75-
) قانون برگزاري 12ماده ( "ج"نامه اجرايي بند آيين

مناقصات 
-×

76-
قانون  3ماده  1حد نصاب جديد معاملات (به استناد تبصره 

برگزاري مناقصات) 

 هـ56566/ت21957

28/2/1398 

77-
نحوه ارايه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران به تفكيك 

19/8/1387 فصول فهرست بها

100/76574

عقد قرارداد با پيمانكاران داراي كد اقتصادي-78
24/4/1387

/292/5370×

79-
طرح هماهنگي طبقه بندي مشاغل شركت هاي خدمات 

28/3/1381 پيمانكاري تأمين نيروي انساني

23186×

آيين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني-80
26/10/1382

929507/5386×

ابلاغ اصلاحيه موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط -81
31/1/1388 خصوصي پيمانها و مقررات آنها

100/7016×

غير مجاز بودن فعاليت شركت هاي واسطه براي تشخيص -82
31/1/1388 صلاحيت

22/7347×

محروميت افراد امتياز آور تكراري در تشخيص صلاحيت-83
30/1/1388

6840-22×

 موافقت نامه ساخت و بهره برداري واگذاري84469
 BOT (Build-Operate-Transfer)24/10/1387

۴۰Page ۵۳ of ۳۸۳



 

 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

85 - 
) 1بخشنامه به تمام دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (

قانون برگزاري مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه 
 هاي فناوري اطلاعات

7/11/1387

103556-100
 

 

86 - 

 14/12/84مورخ  100-215919اصلاحيه بخشنامه شماره 
موضوع مجموعه دستورالعمل هاي مطالعات مهندسي ارزش در 

دوره بيش از عمليات اجرا و ساخت اصلاحيه آيين نامه طبقه بندي 
 ـ23251/ت48013و تشخيص صلاحيت پيمانكاران به شماره  ه

 11/12/81مورخ 

7/10/1387
  

 × - آلات عمراني معرفي ماشين 446 87

 × - آلات عمراني مديريت نگهداري و تعميرات ماشين 448 88

 × - آلات عمراني برداري ماشين مديريت بهره 449 89

 × - راهنماي راهبري و نگهداري تأسيسات مكانيكي ساختمان 460 90

 - آوري فاضلاب ي جمعها برداري و نگهداري از شبكه راهنماي بهره 520 91

 

92 - 

شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان -پيوست ها–موافقت نامه 

هاي مهندسي و تامين كالا و تجهيزات به صورت توام براي كارهاي 

 صنعتي

62703/101 

 

93 529 
راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرالات صنعت آب و بهره برداري 

27/4/1389 از آن ها

32262-100
  

 هاي عمراني  مديريت ايمني در كارگاه 447 94
7/11/1387

103556-100

-
 × 

 دستور العمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه 327 95
20/4/1385

64197-100
 × 

 ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني 123 96
6/10/1371

181756163121 −−−

  

97 
نكاران براي شركت دستور العمل مبلغ ظرفيت مجاز پيما -

1394/03/05 در مناقصه,ارزيابي كيفي و ارجاع كار

94/30593

 

× 

98 
هاي فاقد  نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان -

11/10/1391 تعديل

80776/100

 

 

99 

دستور العمل نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي  -

ها در پيمانانرژي با اعمال قانون هدفمند كردن يارانه   

 هاي فاقد تعديل
01/05/1391

34643/100

 

 

 دستور العمل نحوه درخواست تجديد نظر در نرخ پيمان ها  - 100
27/06/1389

47707/100

 
× 

١٠١  
دستورالعمل اجرايي ايمني در پروژه هاي آب و فاضلاب 

1389/4/29 شهري

100/14314

 

 × 
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 رديف
شماره 

 نشريه
 شماره و تاريخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

محل مهر و 

 امضا

١٠٢  
هاي متناسب  پيشنهادي دستور العمل تعيين دامنه قيمت 

ويرايش سوم –در مناقصات يك مرحله اي و دو مرحله اي   1394/07/13

94/158764

 

× 

١٠٣  
دستور العمل انضباط مالي و ارتقاي بهره وري و بهبود 

1391/08/21 كيفيت صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها

100/68118

 

× 

١٠٤  

ضباط مالي و ارتقاي بهره تبيين بخشنامه دستور العمل ان

وري و بهبود كيفيت صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي 

1391/10/18 طرح ها

20/87207

 

× 

١٠٥  
دستورالعمل انتخاب، اندازه گيري آبدهي و محاسبات 

1381 تخليه منابع آب انتخابي

1448-336-430

 

 

١٠٦ 577 
ي آب در دستورالعمل تعيين محل و نظارت بر حفر چاهها

92/3/25 آبرفت و سازندهاي سخت و تهيه گزارش حفاري

92/24113

 

 

١٠٧ 11960 
آزمايش هاي پمپاژ –استاندارد ملي برآورد آب سنجي 

 براي چاه هاي آب
-  

 

هاي  هاي بخشنامه هاي تعيين شده جهت مهر و امضاي طرفين قرارداد به منزله پذيرش مفاد ضوابط و دستورالعمل محل *

 مربوطه مي باشد.
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تعالي‌بسمه

3351947ش:‌‌ش

کشور برنامه و بودجهسازمان 
رياست جمهوري 

ضييس ساظهاى

‌‌ها،‌استان‌یسیر‌برنامه‌و‌تیریمذ‌سازمانبخشنامه‌به‌

‌پیمانکارانو‌اجرایي،‌مهنذسان‌مشاور‌های‌‌دستگاه

شماره:                     98/389571

95‌/90‌/3157 تاریخ:

ها‌ها‌و‌متررات‌آن‌پیمانمومي‌و‌شرایط‌خصوصي‌نامه،‌شرایط‌ع‌حییه‌مواقتتابلاغ‌اصلا  موضوع‌:‌

لاًَى  23لاًَى احکام زائوی بطًاهِ ّای تَسعِ کشَض، ًظام فٌی ٍاجطايی کشَض ٍ هازُ 34از هازُ ٌبِ است 

يط عوَهی ًشطيِ شواضُشطا( 47هازُ )« الف»ًاهِ اجطائی آى، بسيٌَسيلِ اصلاحيِ بٌس بطًاهِ ٍ بَزجِ ٍ آئيي

ّا، هَضَع ابلاغيِ شواضُ  ّا ٍ همطضات آى شطايط ذصَصی پيواىًاهِ، شطايط عوَهی ٍ  هَافمتبا عٌَاى  4311

، تا اظ تاضيد ابلاغ بطای گطزز هی، اظًَع گطٍُ اٍل )لاظم الاجطاء( ابلاغ  1378/  03/ 0 3هَضخ  102/  1088-  54/  842

آًْا هَضز عول لطاضگيطز.اًعماز پيواى، اجطا ٍ فسد 

شَز: الصکط تبصطُ ظيط اضافِ هی ( شطايط عوَهی ابلاغيِ فَق47بِ بٌس الف هازُ )

هحل اعتباضات  ّای استاًی، کِ برشی يا توام اعتباضآى اظ ّا ٍ پطٍغُ زض هَضز ططحتبصطُ: بطای فسد پيواى 

ّا ٍ شًَس ٍ ّوچٌيي ططح طا هیاستاًی اجّای اجطائی  تاهيي ٍ تَسط زستگاُ بَزجِ عوَهی استاًی

ّای هلی استاًی شسُ، کاضفطها هَظف است، حساکثط ظطف هست زٍ ّفتِ اظ اتوام هْلت تعييي شسُ )زُ  پطٍغُ

ٌی استاى )ساظهاى هسيطيت پس اظ ابلاغ اذطاض، هستٌسات لاظم ضا بِ زبيطذاًِ شَضای ف ضٍظُ( بطای پيواًکاض

ٍ اعلام ًظط  "کاضگطٍُ پيواى ٍضَابط فٌی"اع زفاعيات ططفيي تَسط ضيعی استاى( جْت ططح ٍ استو ٍبطًاهِ

شَضای فٌی اضسال ًوايس. ًتيجِ تصوين شَضای فٌی استاى، حساکثط  بِ شَضای فٌی استاى ٍ اتراش تصوين زض

ت تصَيب فسد ضظطف هست زٍ ّفتِ، تَسط ضييس ساظهاى بِ زستگاُ اجطائی ٍ پيواًکاض، اعلام ٍ زض صَ

 . ًوايس بلافاصلِ ًسبت بِ ابلاغ ٍ اعوال آى السام هیاجطائی ًيع پس اظ زضيافت هصَبِ،  اُپيواى، زستگ

با   1388/ 0 1/  31هَضخ  100/  7016الصکط بِ لَت ذَز بالی ٍ ًافص بَزُ ٍ برشٌاهِ شواضُ  سايطهفاز ابلاغيِ فَق

ّيات هطبَطِ هططح شسُ ٍ زض حال  گطزز. هَاضز فسری کِ لبل اظ ابلاغ ايي برشٌاهِ زض ايي ابلاغ هلغی هی

شَز پيگيطی است، طبك برشٌاهِ سابك اًجام هی
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ها نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه آيين  
 
 

2 

 

 
 

  ها  در كارگاه  عمومي  و بهداشت  حفاظت نامه آيين
  

   حفاظـت   به  مربوط  عمومي شوند بايد مقررات  مي  تاسيس  در آتيه    كه  هايي  هاي موجود و كارگاه      كارگاه   كليه :١  ماده
  . نمايند  كار رعايت  قانون٤٨   ماده شود طبق  مقرر مي نامه  آيين در اين   كار را كه و بهداشت

  
     ساختمان-   اول فصل

  . باشد  متناسب  محل  و هواي  آب ها بايد با وضع ها و كارخانه  كارگاه  ساختمان:٢  ماده
   ماشـين  وسـيله   بـه   شده  اشغال فضاي فضا منظور گردد و   متر مكعب١٢ بايد   حداقل  هر كارگر در كارگاه  براي :٣  ماده

  .شود  نمي  مزبور محسوب  متر جزء فضاي  سه  بالاتر از ارتفاع  فضاي كار همچنين  به  مربوط  يا ابزار و اثاثيه آلات
  داخـل   بـه   از نفـوذ رطوبـت    و انـدود شـود كـه     سـاخته   بايد بـا مـصالحي    كارگاه  عمارات  و كف  و بدنه    سقف :٤  ماده
  . گردد  خارج گرما و يا سرماي  نفوذ  مانع الامكان  نمايد و حتي  جلوگيري گاهكار
 شستـشو باشـد و     قابل  شود كه  مفروش  مناسب  نحوي  و به  بوده  حفره  بايد هموار و بدون  كارگاه  عمارات  كف:٥  ماده

  . نگردد  كارگران  لغزيدن توليد گرد و غبار نكند و موجب
   شـيب   داراي  كارگـاه   باشـد بايـد كـف     داشـته   كارگـاه   كـف   را بـه     آب   شدن   ريخته   كار اقتضاي   نوع   كه  در مواردي 

  . باشد  كارگاه  در كف  آب  شدن  از جمع  و جلوگيري  آب  خروج  براي  مخصوص  و مجراي متناسب
 سـانتيمتر    متـر و شـصت    تـا يـك   ر كارگـاه  ديـوا  برند بايد بدنه  بكار مي  و سمي  مواد شيميايي  كه هايي در محل :٦  ماده

  . شستشو باشد  قابل  زمين  از كف ارتفاع
 برود بايـد    اشخاص  سقوط  احتمال  موجود باشد كه هايي ها يا سوراخ  دهانه  كارگاه   در ساختمان    كه  در صورتي :٧  ماده

 از   جلـوگيري   سـانتيمتر باشـد موجبـات   ٦٠   آن  ارتفـاع   حداقل  كه هايي  و نرده  محكم  فلزي هاي  پوشش   نصب  وسيله  به
  . آيد  خطر بعمل  و رفع  اشخاص سقوط

در .  مزبـور باشـد    بـا عـرض    متناسـب   آن  سـانتيمتر و پاگردهـاي  ١٢٠   بايد حداقل   كارگاه   عمومي   پلكان  عرض:٨  ماده
 نبايـد    شـود و در مـسير پلكـان     نـصب   محكم  بايد نرده  باز پلكان  دارد در طرف  از چهار پله  بيش   كه  هايي  مورد پلكان 

  . باشد  وجود داشته  مانعي هيچگونه
  . باشد  ورود نور و هوا داشته  براي  در و پنجره  كافي  اندازه  كار به  محل  وسعت  تناسب  بايد به  كارگاه عمارات:٩  ماده
  شـود حتـي    مـي   واقـع   حريق  بيشتر در معرض  كه ت اس  طوري  آن  محصول  كار و نوع  وسايل  كه  هايي  كارگاه:١٠  ماده
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  . شوند  نسوز ساخته  بايد با مصالح الامكان
  

    روشنايي-   دوم فصل
در .  شـود   تـامين   كـار و محـل    بـا نـوع   متناسـب )   يـا مـصنوعي   طبيعـي  (  كـافي   روشنايي   بايستي  در هر كارگاه  :١١  ماده

   مخـصوصي   حبابهاي چشم  از ناراحتي  ممانعت  شود بايد براي  استفاده  قوي ي از نور مصنوع    روشنايي   براي   كه  صورتي
  . گردد نصب

   نگـاه   چراغها و حبابها بايـد نظيـف    و كليه  شده ها تعبيه  اطاق  روشنايي  جهت  كه  و سقف    بدنه  هاي   پنجره  كليه:١٢  ماده
  . شود داشته

  
     و حرارت  تهويه-   سوم فصل

در مـورد  .  نماينـد   تـنفس   سـالم   هـواي   هميـشه   كـارگران   شود كه  تهويه  بايد بطوري  كار در هر كارگاه    محل:١٣  ماده
 متـر  ٥٠   الـي ٣٠   كـار در هـر سـاعت     نـوع   هر كارگر بر حـسب       براي   لازم   هواي   مقدار حداقل    كار پوشيده   هاي  محل

  .باشد  مي مكعب
  شود بايد مواد مزبور با وسـايل   مضر ايجاد مي از و يا گرد و غبار و يا بخارهاي دود و يا گ  كه هايي در كارگاه :١٤  ماده
  . ايجاد ننمايد  كارگران  براي  و خطري  مزاحمت  شود كه  هدايت  كارگاه  خارج  توليد به  از محل  موثر طوري فني
  . شود  استفاده  مصنوعي يه تهو  نباشد بايد از وسايل  كافي  طبيعي  تهويه  كه هايي دركارگاه:١٥  ماده
   تحملـي   قابـل   وضـع   به  آن  داخلي  حرارت  درجه  و تابستان  در زمستان  باشد كه  وسائلي  بايد داراي هر كارگاه :١٦  ماده

  . شود نگاهداري
  

     با حريق  و مبارزه  سوزي  از آتش  جلوگيري-   چهارم فصل
   درهـاي   بـاز شـوند بنـام     خـارج   بـه   كـه  اي  طرفـه   يك  بايد درهاي اد كارگران  تعد   تناسب   كار به    در هر سالن   :١٧  ماده

  . شوند  منتهي  ساختمان  راهروها و يا معابر خروجي  مزبور به  باشد و درهاي  وجود داشته نجات
   از داخـل  خـصوصي  م  و يـا چراغهـاي    علايم وسيله  باشد و بايد به    نبايد قفل    هيچوقت   نجات   خروجي   درهاي :١٨  ماده

  . باشد مشخص
 متـر  ٤   هـر كـدام    متر و ساير طبقات٥   اول طبقه (  بلندتر از دو طبقه هاي ها و پاگردها در ساختمان       پلكان   كليه :١٩  ماده

  . شوند  نسوز ساخته  ساختماني بايد با مصالح) شود  مي محاسبه
   توقـف   بـراي   پلـه   در تـا نخـستين    عرض  اندازه  به اي  فاصله د لااقلشود باي    باز مي    پلكان   طرف   به   كه   درهايي :٢٠  ماده

  . باشد داشته
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بكـار رود  ) آژيـر ( خطـر    اعـلام   مخـصوص  رود بايد وسايل  مي  بروز حريق  بيشتر احتمال  كه هايي   در كارگاه  :٢١  ماده
  . شود  خطر شنيده  كار اعلام  محوطه  در تمام كه طوري به

   آتـش   در مقابـل   مقـاوم   كـه  هـا و مخـازني    را در تانك  مورد نياز كارخانه  مواد محترقه   است  فرما موظف  كار :٢٢  ماده
  . باشند  داشته  كافي  كار مجزا و فاصله ها بايد از محل  و تانك  مخازن  نمايد و اين باشند نگهداري

   و روشـن   دخانيات  وجود دارد استعمال  الاشتعال  يا سريع  الاحتراق  و يا مواد سريع  مواد منفجره  كه  در نقاطي  :٢٣  ماده
  . گردد  آنها بايد ممنوع  و امثال  فندك-   كبريت  و حمل كردن

 :  است گير الزامي  برق  و نصب  در موارد زير تعبيه:٢٤  ماده

  .شود انبار مي و   و يا انفجار توليد و يا ذخيره  احتراق  مواد قابل  در آن  كه هايي  ساختمان-الف
  .شود  مي ديگر درآنها نگهداري اشتعال  و يا موادقابل وروغن ونفت  بنزين  كه ها و مخازني  تانك-ب
  . بلند هاي  و دوكش  مرتفع هاي  كوره-  ج
  

     آلات  ماشين  و حفاظ ، پوشش  آلات  ماشين-   پنجم فصل
 و   آن  و امثـال   دنـده   زنجيـر و چـرخ      فلكـه،    تـسمه،   از قبيل )  يسيونترانسم( نيرو     دهنده   انتقال  هاي   قسمت   كليه :٢٥  ماده

 بـا    و يـا حفـاظ    پوشـش   باشـد بايـد داراي    كارگر داشته  براي  ايجاد سانحه    امكان  ها كه    از ماشين   هايي   قسمت  همچنين
  .  باشد  كافي استقامت

  .  ساخت  آنها را متوقف  بخشي ها بايد بطور اطمينان ين ماش  و روغنكاري  تعمير و نظافت  به  از شروع  قبل:٢٦  ماده
  وسـيله   بـه   ابـزار مطمـئن   كـار بـا    ايـن    ازتعميـر لازمـست    يـا پـس   منظور آزمايش ها به   ماشين  انداختن  راه  هنگام -  تبصره

  . گيرد  او انجام صلاحيت  ذي  فني  و يا نماينده نظر مدير فني  تحت فني متخصصين
 و   بنـزين   مخـازن   و انفجـار از قبيـل    و اشـتعال   احتراق  و قابل  مواد خطرناك ها و مخازن     تعمير تانك   در موقع  :٢٧  ماده
 مـواد زائـد و     هـر گونـه   كـه  طـوري   شستشو شـود بـه      خوبي   به   و سپس    مذكور تخليه    بايد مخازن    و غيره    و روغن   نفت

  هـاي   شود بايـد دريچـه    خارج  بكلي  احتمالي  موجوده  گازهاي  آنكه   گردد و براي     زائل   آن   از جدار داخلي    خطرناك
  . گردد  تهويه  لازم  وسايل  و به  باز بوده مخازن

  
     الكتريكي  وسايط-   ششم فصل

   خطـر بـرق    شود كـه   و بكار برده  و نصب    ساخته   و طوري    بوده   حفاظ   بايد داراي    الكتريكي   و ادوات    وسايل :٢٨  ماده
  . باشد  وجود نداشته  سوزي  و آتش زدگي

 آنهـا    فنـي   صـلاحيت   اشخاصـي كـه    توسـط   بايد فقـط   الكتريكي  و ادوات    وسايل   و يا تنظيم     و امتحان    نصب :٢٩  ماده
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  . قرار دهد  بكار آنرا مورد آزمايش  از شروع  قبل  گيرد و متخصص محرز باشد انجام
   مناسـب  هـاي   پريـز در محـل    مقـدار كـافي    بـه   و آزاد لازمـست   متحـرك   هاي  اد سيم  از ازدي    جلوگيري   براي :٣٠  ماده

  . نمود  از آنها استفاده  بتوان سهولت گردد تا به نصب
   فلـزي  هـاي  ها و سـاير قـسمت    حفاظ  و همچنين ها و متعلقات ها و بست   و لوله    برق  هاي   كابل  ها و زره     پوشش :٣١  ماده

   مـوثري   زمـين   بايـد اتـصال    احتمـالي   از بروز خطـرات   جلوگيري  نيستند براي   فشار برق   قيماً تحت  مست   كه   برق  وسايل
  . باشند داشته
   باشند تا بتواننـد بـا حـداكثر جريـان      كم  مقاومت  و در نتيجه  كافي  ضخامت  بايد داراي   زمين   اتصال  هاي   سيم :٣٢  ماده

  ضـمناً بايـد در مـدار جريـان    .  باشـند   داشته  بوجود آيد استقامت  عايق  شدن  يا خراب و  رفتن  در اثر از بين   كه  احتمالي
   مدار يـا قـسمت    گرددتمام زمين  به  برق جريان  اتصال  موجب  كه   نقصي   پيدا شدن    در صورت    شود كه   بيني   پيش  وسايل
  .كند  آنرا قطع معيوب

   آنهـا را محافظـت    مكـانيكي  وسـيله   بـه  رود بايـستي   مـي   زمـين   اتصال هاي  سيم  به  صدمه  احتمال  كه  در نقاطي :٣٣  ماده
  .نمود
 بـا    از اينكـه   باشـند اعـم    عـايق   بـدون   فلـزي  هـاي   قـسمت   داراي  كه  متحرك  الكتريكي هاي  در مورد دستگاه :٣٤  ماده

 : آيد  زير بعمل  بايد احتياطات  كار كنند يا دائم  متناوب جريان

   باشـند مگـر اينكـه     داشـته   زمـين   اتـصال   بخـشي   بطور اطمينـان   مزبور بايستي  وسايل   عايق   بدون   فلزي  هاي  دنه ب -  الف
  . باشد  ولت٢٥٠ با فشار كمتر از   دائم جريان

  .  است  ممنوع  ولت٢٥٠ از   با ولتاژ بيش  متحرك  الكتريكي هاي  دستگاه  بكار بردن-  ب
  .  شود  با ولتاژ كمتر بكار برده  موثر مقدور نباشد بايد جرياني  زمين  اتصال  سيم ر بردن بكا  كه  در مواردي-  ج
   الكتريكـي   مخصوص  از وسايل  بايد فقط  اشتعال   مواد قابل    در مجاورت    و همچنين    اشتعال   به   آماده  هاي   در محيط  -د  

  . باشد  بخش ينان اطم  ايجاد اشتعال  عدم  از لحاظ  شود كه  استفاده متحركي
   نمـود و در صـورت    متـصل   زمـين   و بـه   قطع  جريان  كليد از منبع وسيله   بايد آنرا به     برق   تعمير شبكه    در مدت  :٣٥  ماده
  . برقرار كرد  مستقيم  نيز اتصال  شبكه هاي  سيم  بين لزوم
 يـا   كـشي  ها يا سـيم   و دستگاه  آلات  ماشين  وجود دارد تعمير يا نصب     فشار برق    تحت   خطوط   كه   در محيطي  :٣٦  ماده

 مجـاز    آن  انجـام   بـرق   جريـان   از قطـع   پـس   و فقط  نمايد اكيداً ممنوع زدگي  ممكن است ايجاد برق    ديگر كه   هرعمل
  .خواهد بود

  رطوبـت  (  موجوده ايط و ساير شر  با فشار الكتريسيته  مناسب  عايق  روپوش   بايد داراي    برق  هاي  ها و كابل     سيم :٣٧  ماده
   قـرار گرفتـه    و يـا كانـال    در لولـه   الامكـان   و حتـي   نصب  فني  اصول  و روي  بوده)   و غيره    و ساييدگي    ضربه -و گرما   

  . باشند
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  قـرار داد   در حفـاظ   نمود بايـد طـوري    عايق  توان   نمي   را كه   هايي   و ساير سيم     جراثقال -   گردان   پل  هاي   سيم :٣٨  ماده
  . شود  جلوگيري  احتمالي  از اتصال كه

  شـود بايـستي    توليـد مـي    اشـتعال   و مـواد قابـل    احتـراق   قابـل    و يـا گازهـاي       مواد منفجره    كه  هايي   در كارگاه  :٣٩  ماده
 كارهـا   ل قبي ـ  ايـن   بـراي   فنـي   اصـول   طبـق   كـه   ننمايد و از موتورهايي  ايجاد جرقه  باشند كه  نحوي  به  برقي  هاي  اتصال
  . شود  استفاده  شده ساخته

   مـوثر داشـته    زمـين   دارد بايـد اتـصال    سـاكن   توليـد الكتريـسيته    احتمال  كه هايي  و دستگاه    آلات   ماشين   كليه :٤٠  ماده
  . شود  آنها جلوگيري  روي  ساكن  الكتريسيته  بارهاي باشند تا از تراكم

   قابـل   انفجار و مايعات  قابل  گرد و غبار و بخارات-گازها  ( انفجار     و يا قابل    تعال اش   مواد قابل    كه   در محيطي  :٤١  ماده
   سـاكن   الكتريسيته  بارهاي  نيز از تراكم  ديگري  مطمئن  وسايل  بايد به  زمين  بر اتصال وجود دارد علاوه )   و غيره   اشتعال

  . نمود جلوگيري
  

     آشاميدني  آب-   هفتم فصل
 و   سربـسته   در مخـازن   مقـدار كـافي    بـه   گوارا و سالم  آشاميدني  آب  است ها كارفرما مكلف  كارگاه   در كليه  :٤٢  ماده

  . بگذارد  كارگران  شود در دسترس  و نگاهداري  ساخته  بهداشت  اصول  طبق  كه محفوظ
  . شود  داده  طعام  نمك هاي كنند بايد قرص  كار مي  مديدي  مدت  زياد براي  در گرماي  كه  كارگراني  به:٤٣  ماده
  .  است  ممنوع  آب  آشاميدن  براي  عمومي  از ليوان  استفاده:٤٤  ماده

  
     در كارگاه  و نظافت  نظم-   هشتم فصل

   اصـول   بايـد طبـق    ديگـر كارگـاه   هـاي   انبارهـا و سـاير قـسمت   -  راهروهـا - كـار   هاي  كار و سالن هاي   محل :٤٥  ماده
  . شود  نگاهداري بهداشت

ها بايـد    سالن  شوند كف  نگاهداشته  عيب  و بي  بوده ها بايد پاكيزه ها و درها و شيشه   پنجره -   سقف - ديوارها   :٤٦  ماده
  . نباشد  تر و لغزنده  و در حدود امكان  بوده پاكيزه

   صـورت   ترتيبـي   و به  شده  كار انجام هاي  نوبت  دارد بايد در فواصل  امكان  كه  تا جايي  كردن  جارو و نظافت  :٤٧  ماده
  . شود  از انتشار گرد و غبار جلوگيري گيرد كه

   تعـداد كـافي    كار بايـد بـه    و در هر محل  است  ممنوع  پله  و ديوار و راه  زمين  روي   و بيني    دهان   آب   انداختن :٤٨  ماده
   بايـد قابـل    ظـروف  ايـن .  موجـود باشـد    اخلاط  انداختن  براي  ديگري   و ظروف    زباله   ريختن   براي   مخصوصي  ظروف
  . شوند  و گندزدايي  نگهداري  بهداشتي  مناسب  و در شرايط  بوده  كردن پاك
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   تـصفيه  هـاي  هـا و يـا حوضـچه      چـاه    به  فاضلاب   مجاري  وسيله   بايد به    كارخانجات   و ساير فضولات     فاضلاب :٤٩  ماده
   بـه   باشـد كـه    آنهـا طـوري    و شـيب   و قطـر داخلـي    شده  نفوذ ساخته  غير قابل  بايد با مصالح     مجاري   شود و اين    ريخته

  د بـه  وجـود نـدار    كـافي   شـيب   كه هايي در محل.  نمايد  هدايت  تصفيه هاي  ها و يا حوضچه      چاه   را به    فاضلاب  سهولت
  . گردد  منظور تامين  اين  بايستي  مكانيكي وسايل

 مزبور بـا    گردد بايد فضولات  يا بيماري  مسموميت  موجب  است  ممكن  حاصله  فضولات  كه  هايي   در كارگاه  :٥٠  ماده
  از نظـر حفـظ   بايد   فضولات  در دفع  گردد در هر حال    تصفيه   مخصوص  هاي   در حوضچه    يا شيميايي    فيزيكي  عمليات
  . آيد  بعمل  لازمه هاي بيني  و پيش  دقت  ممكنه  از خطرات  و جلوگيري  و بهداشت سلامت

 عبـور و مـرور     شـود كـه    گـذارده   انبارهـا و يـا كارگـاه     در داخـل   بايد طـوري     كارگاه   و محصول    مواد اوليه  :٥١  ماده
 خطـر    شـود كـه    چيده  باشد و ضمناً مواد مزبور بايد طوري مكن م  راحتي  به  نقليه   اقتضا وسايل    و در صورت    كارگران

  . باشد  وجود نداشته  و بروز سوانح سقوط
   بايـد طـوري    مـستراح   بطـور مجـزا باشـد سـاختمان      و زنانه  مردانه  مستراح  تعداد كافي   بايد داراي    هر كارگاه  :٥٢  ماده

  شـود از شـير برداشـته     مـي   اسـتعمال   در آن  كه  گردد و آبي  منتقل خارج   به  هواكش وسيله  به  آن  عفونت   بوي  باشد كه 
 شـود    گذاشـته   آفتابـه   يـك   باشـد و در هـر مـستراح     وجـود داشـته    مستراح  بايد يك  كارگر حداقل ٢٥ هر    براي. شود

  .  است ها الزامي  مستراح  مرتب شستشو و گندزدايي
   اصـول   طبـق   شود كـه   ساخته ها بايد طوري  يا شير باشد روشويي  روشويي اد كافي تعد  بايد داراي  هر كارگاه  :٥٣  ماده

  . باشد  وجود داشته  روشويي  بايد يك  نفر كارگر حداقل٢٠ هر  براي.  باشد  كردن  پاك  و قابل  استفاده  قابل بهداشتي
   و وسـايل   گـذارده   در اختيـار آنـان     صابون   كافي  مقدار   به   كارگران   نظافت   تامين   براي   است   كارفرما مكلف  :٥٤  ماده

  . نمايد  را تامين  كارگران  و روي  دست  كردن خشك
 و گـرد و    يا مواد كثيف  يا محرك  يا عفوني  مواد سمي  در معرض    كارگران   بدن   پوست   كه  هايي   در كارگاه  :٥٥  ماده

   هـر شـش    براي  است كنند كارفرما مكلف    زياد كار مي    در گرماي    كارگران   كه  هايي   در كارگاه    و همچنين   غبار بوده 
 نمايـد و محـل     و سـرد تهيـه    بـا آبگـرم    دوش  يـك  كنند حداقل   مي   كار خود را ترك      زمان   در يك    كه  نفر كارگري 

  . شود  و گندزدايي  نظيف  كامل ها بايد با مراقبت روش
   شخـصي   لبـاس   و گـذاردن   تعـويض   بـراي   انفـرادي  هـاي   و قفـسه     كـافي   ت با وسع    بايد اطاقي    در هر كارگاه   :٥٦  ماده

  . شود  و پاكيزه  و گندزدايي  بايد مرتباً تهويه  آن هاي  مزبور و قفسه اطاق.  يابد  اختصاص كارگران
  

     ناهار خوري-   نهم فصل
 و   كـافي   با وسـعت   مخصوصي  محل ايد داراينمايند ب  مي  در همانجا غذا صرف  آن  كارگران  كه  هر كارگاه  :٥٧  ماده

   روشـنايي   بايـد داراي   غـذاخوري  محـل . خورند باشد  غذا مي  موقع   در يك    كه  اي   عده   براي   ميز و نيمكت    تعداد لازم 
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  . شود  نگهداري  پاكيزه  بهداشتي  اصول  طبق  و پيوسته  بوده كافي
  . باشد  آلودگي  از هر گونه  و عاري  پاك  بايد هميشه  غذاخوري  ظروف:٥٨  ماده
 كامـل    خـود مراقبـت     شخـصي    نظافـت    بـه    و نـسبت     تميز بوده    روپوش   بايد داراي    غذاخوري   محل   كاركنان :٥٩  ماده

  . بشوند  پزشكي  معاينه  مرتبه  يك بنمايند و ماهي
 بـا    كـه   بـشويند و درصـورتي   خود را با صـابون    و روي    بايد دست    غذاخوري   محل   از ورود به     قبل   كارگران :٦٠  ماده

  . نمايند  كار خود را تعويض  سروكار دارند لباس  و يا كثيف  يا عفوني مواد سمي
  

     فردي  استحفاظي  وسايل-   دهم فصل
 بايـد   كـار  لبـاس .  كار مجاناً در اختيار هـر كـارگر بگـذارد          لباس   دو دست    در هر سال     است   كارفرما موظف  :٦١  ماده

 بـروز    دهـد و موجـب    خـود را انجـام    وظـائف   راحتـي   كارگر بتواند به  شود كه  تهيه  كار باشد و طوري   با نوع   مناسب
  . نگردد سوانح
  . به كارگران زن علاوه بر لباس كار بايد سربند نيز داده شود-تبصره 

   كـار وسـايل    نـوع   بـر حـسب  - كـار    بـر لبـاس   لاوهكننـد بايـد ع ـ      كـار مـي      با مواد شيميايي     كه   كارگراني   به :٦٢  ماده
 مـواد مزبـور     را از آسـيب   آنـان   كـه   و غيـره   و عينك  مخصوص  و دستكش  بند و كفش     پيش   از قبيل    لازم  استحفاظي

  . شود  دارد، داده مصون
 بنـد نـسوز و     يـا پـيش   يـد لبـاس  كنند با  كار مي  فلز و آهنگري  ذوب هاي  كوره  در مجاورت  كه  كارگراني  به :٦٣  ماده

 نـسوز    و كفـش   دستكش  فوق  بر وسايل كنند علاوه  كار مي  مستقيماً با مواد گداخته  كه  كارگراني  و به  يا عينك   نقاب
  . شود داده
   كـه  محلـي  هـر    بلند و بطور كلـي  هاي  مانند ديوارها و پايه  كار ديگر در ارتفاعات  و هر نوع     كشي   سيم   براي :٦٤  ماده

   داده  كمربنـد اطمينـان    كـارگران   كارگر مقدور نباشـد بايـد بـه      از سقوط    جلوگيري   براي   حفاظتي   وسايل   تعبيه  امكان
  .شود
  كــن  لبــاس  جــدا از محــل  مخــصوصي كننــد بايــد در محــل  كــار مــي  بــا مــواد ســمي  كــه  كــارگراني  لبــاس:٦٥  مــاده

  . بدارد مصون نفوذ سم   را از آسيب كارگران وشودكه شستش ترتيبي  و به نگاهداري عمومي
   مخـصوص   و كـلاه   حفـاظتي   قرار دارند بايـد كفـش    اجسام  سقوط  كار در معرض     موقع   كه   كارگراني   براي :٦٦  ماده

  . شود  باشد تهيه  اطمينان  قابل  كه  ديگري  سخت  از فلز و يا ماده حفاظتي
 كـار    مـشغول  آلات  ماشين  گردنده هاي  قسمت  در نزديكي   كه   نمايد كارگراني    مراقبت   است   كارفرما مكلف  :٦٧  ماده
  . نمايند سربندنگهداري وسيله  و يا به  نموده كوتاه  خود را موهاي. باشند مي
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 و  ه سـمباد   وجـود دارد از قبيـل    كـارگران    چـشم    بـراي    خطراتـي    كـه    اسـت    كار طـوري     نوع   كه   در مواردي  :٦٨  ماده
   بـا كـار در دسـترس     مناسـب   مخـصوص  هـاي   عينك  است  كارفرما مكلف  و نظائر آن    تراش  هاي   و ماشين   جوشكاري

  . بگذارد كارگران
   خطـر بـرق   كننـد و در معـرض    كـار مـي    فشار بـرق     تحت   شبكه   روي   كه   كارگراني   به   است   كارفرما مكلف  :٦٩  ماده

  . بدهد  الكتريسيته  عايق  مخصوص  و كلاه  و كفش  دستكش خصوص بر ابزار م  هستند علاوه زدگي
 مـواد مزبـور از     بـه   آلـوده   محـيط   و يا تهويـه   از انتشار گرد و غبار و مواد شيميايي       جلوگيري   كه   در مواردي  :٧٠  ماده

 و در اختيار كـارگر    تهيه  ديگري  متناسب  استحفاظي  و يا وسايل  ماسك  است   نباشد كارفرما موظف     ممكن   فني  لحاظ
  . قرار دهد مربوطه

   كار كفـش   نوع  تناسب شود كارفرما بايد به  مي  انجام  در آب  كه  و در مورد كارهايي   مرطوب  هاي   در محيط  :٧١  ماده
  . و در دسترس كارگران بگذارد  نفوذ تهيه  غير قابل هاي  دستكش  لزوم  و در صورت  لاستيكي هاي يا چكمه

كـار  )   و غيـره  شيـشه  و خـورده   شيـشه  هـاي   و جـام   فلـزي   اوراق از قبيل (  با اشياء و مواد برنده  كه  كارگراني  به :٧٢  دهما
  .شود  كار داده  با نوع  متناسب هاي كنند بايد دستكش مي

   لـزوم   و در صـورت  اً بازرسي را مرتب  استحفاظي  وسايل  خود كليه  فني  مسئولين وسيله   به   است   كارفرما مكلف  :٧٣  ماده
  . باشد  آماده  كارگران  حفاظت  تامين  مزبور براي  وسايل  نمايد تا پيوسته تعمير و يا تعويض

 و در اختيـار    او تهيـه  وسـيله   به  كه  استحفاظي  مرتباً از وسايل  كارگران  نمايد كه  مراقبت  است   كارفرما مكلف  :٧٤  ماده
  .شود  مي  محسوب  وظيفه  مزبور قصور در انجام  از وسايل  استفاده عدم.  نمايند ستفاده ا  شده  گذاشته آنان

  
     اوليه هاي  كمك-   يازدهم فصل

   تحـت   ديـده   آسـيب   يا اشخاص  بيماران  فوري  استفاده  براي   مركزي   امكان   در صورت    است   كارفرما مكلف  :٧٥  ماده
 داروهـا و    محتـوي   يا چند قفـسه   بايد يك   امكان   عدم   نمايد و در صورت      تاسيس  يا پزشكيار    يا چند پزشك    نظر يك 

  آنهـا بـراي    بـه   فـوري   دسترسـي   كه  در نقاطي  كارگاه  خطرات  و نوع  با تعداد كارگران  متناسب  اوليه هاي   كمك  لوازم
   مخـصوص   علايـم  وسـيله  هـا بايـد بـه    سه قف ـ   نـصب    و محـل     اوليـه   هاي  مراكز كمك .  ميسر باشد ايجاد نمايد     كارگران
   مقـررات   مـشمول   آنـان   كـارگران   كه كارفرماياني.  باشند  مطلع  آن  از محل  كارگران   كليه   باشد كه    مشخص  بصورتي

  هـاي   كمك  انجام  هزينه اي  حرفه  از كار يا بيماري  ناشي  حادثه  وقوع توانند در صورت باشند مي    مي   اجتماعي  هاي  بيمه
   دريافـت   كـارگران   اجتمـاعي  هـاي   بيمـه   از سـازمان   كـارگران   اجتمـاعي  هـاي    بيمه   قانوني   لايحه ٨٥   ماده   را طبق   اوليه

  .نمايند
 آنهـا وجـود     و امثال زدگي  و برق  خفگي  از قبيل  مهم   مخاطرات   كار احتمال    نوع  سبب  به   كه  هايي   در كارگاه  :٧٦ماده  

  . را بنمايد  لازم هاي بيني  پيش ديده   كارگر آسيب  نجات  براي است   لفدارد كارفرما مك
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   پـست   اولـين   را بـه   واگيـر مراتـب    امـراض   به  از كارگران  از ابتلا يكي  اطلاع  محض  به  است  كارفرما مكلف  :٧٧  ماده
  . دهد  اطلاع  كارگران  اجتماعي هاي  بيمه  سازمان  به  و همچنين  بهداري وزارت

   بـه   مربـوط   بهداشـتي    دسـتورات    خود و همچنين     كارگاه   به   مربوط   بهداشتي   دستورات   است   كارفرما مكلف  :٧٨  ماده
   نـصب   مناسـب  هـاي   در محـل   كـارگران   اطلاع  براي  است گيري در آمده  همه  صورت  به  كه  واگير و امراضي  امراض

  .نمايد
   ارسـال   كـار محـل    ادارات  بـه   خود را در آخـر هـر مـاه        ديدگان   و حادثه    آمار بيماران    است   كارفرما موظف  :٧٩  ماده
  .دارد
 ١٣٣٧   اسـفند مـاه    كـار مـصوب    قـانون ٦٠   از مـاده   دوم  شق  مشمول نامه  آيين  اين  مقررات  از اجراي  متخلفين :٨٠  ماده

  .خواهند بود
   شـورايعالي   جلـسه   و در يـازدهمين   كـار تـدوين    قـانون ٤٧   اسـتناد مـاده    به ره تبص٢ و     ماده ٨٠ بر     مشتمل  نامه   آيين  اين

  .   اجرا است  و قابل  رسيده  نهايي  تصويب  به١٤/٦/١٣٣٨   يكشنبه  مورخ  فني حفاظت
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 دستورالعمل و برنامه ايمني در كارگاههاي عمراني

 

 مقدمه

هاي مختلف و به تبع آن افزايش فعاليتهاي  هاي عمراني در بخش با توجه به روند رو به رشد پروژه

پيمانكاري در سطح كشور طي سالهاي اخير شاهد افزايش تعداد حوادث و كاهش سطح ايمني، 

 .ايم ها و در ميان كاركنان و كارگران بوده ها، پروژه حبهداشتي و تخريب محيط زيست در سطح طر

هاي لازم در كار  ريزي صحيح، آموزش مناسب، ارزيابي و اعمال نظارت همين امر لزوم برنامه

لذا به منظور دستيابي به عملكردهاي پيشرفته با هدف . پيماكاران و مشاوران را ايجاب مي نمايد

آلات،  ها نظير ماشين ت و همچنين ساير منابع پروژهزيس صيانت از نيروي انساني و محيط

هاي آنان در  كارفرمايان موظف به انتخاب دقيق پيمانكاران و مشاوران، تشريح صريح مسئوليت

قرارداد مربوطه، آموزش كافي، ايجاد سيستم گزارش دهي مؤثر، مميزي مناسب و ارزيابي عملكردها 

 .در موضوع ايمني و بهداشت كاري مي باشند

شود  در ادامه يك دستورالعمل و برنامه ايمني، بهداشت و محيط زيست ارايه مي گردد كه توصيه مي

مورد تأييد و تصويب قرارداد ) دستگاه اجرايي(به منظور لازم الاجرا شدن از سوي مرجع مربوط 

 .ها ابلاغ گردد گرفته و پس از انجام اصلاحات متناسب با هر دستگاه در سطح پروژه

 عاريفت -1

دستگاه اجرايي دولتي كه مالكيت يا اجراي پروژه را بر عهده دارد، كارفرما ناميده : كارفرما) الف

 .شود مي

 .هر شخص حقوقي كه داراي قرارداد با كارفرما مي باشد پيمانكار ناميده مي شود: پيمانكار) ب

به منظور نظارت بر ) وريا به نمايندگي او از طرف مشا(شخصي است كه از طرف كارفرما : ناظر) ج

 .اجراي كار به پيمانكار معرفي مي گردد

 هدف -2

هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل، اجراي مقررات و الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست از 

سوي پيمانكار به منظور حفظ و صيانت از نيروي انساني و محيط زيست، حفظ تأسيسات از خطرات 

 .رات و استفاده بهينه و ايمن از نيروي انساني و تجهيزات مي باشداحتمالي، تقليل خسا

 حدود -3

نام (هاي دستگاه اجرايي  ها و پروژه مقررات و الزامات مندرج در اين دستورالعمل در تمامي طرح

 1.لازم الاجرا خواهد بود) دستگاه ذكر شود

 ها مسئوليت -4

 هاي تصويب مسئوليت -4-1

به مرحله اجرا ) نام دستگاه ذكر شود(دوين نهايي و تصويب دستگاه اجرايي نامه پس از ت اين آئين

 .گذاشته مي شود

                                                 
 .مي باشد اين موضوع پس از تصويبهاي لازم در دستگاه اجرايي قابل انجام 1
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 هاي اجرا مسئوليت -4-2

نامه در امور و واحدهاي تحت  هاي اجرايي موظف به اجرا و نظارت مستقيم اين آئين دستگاه

 .سرپرستي خود هستند

 هاي بازنگري مسئوليت -4-3

مسئول تدوين و بازنگري اين آئين نامه بوده و طبق مفاد آن ) ه ذكر شودنام دستگا(دستگاه اجرايي 

 .هاي لازم در سطح كشور را بر عهده خواهد داشت وظيفه اعمال كنترلها و هماهنگي

 مراحل اجرايي -5

 وظايف كارفرما -5-1

ل ايمن ضروري است پيمانكاراني انتخاب شوند كه توانايي و صلاحيت انجام كار به شك -1-1-5ماده 

براي اينكار ضمن اينكه بايستي از سوابق مناسبي در زمينه بهداشت، ايمني و . را داشته باشند

 .نامه باشند محيط زيست برخوردار بوده و قادر به انجام كار با رعايت كامل الزامات اين آئين

را از كارفرما در هنگام برگزاري مناقصه ضروري است برنامه ايمني و بهداشت  -2-1-5ماده 

 .پيمانكاران درخواست كرده و آن را به عنوان بخشي از اسناد پيمان منظور نمايد

كارفرما بايد در انتخاب كيفي پيمانكاران از معيار سوابق و آمار ايمني پيمانكاران در  -3-1-5ماده 

 .هاي قبلي استفاده كرده و براي آن در انتخاب پيمانكاران امتياز قائل شود پروژه

كارفرما هنگام انعقاد قرارداد با پيمانكاران موظف است، يك نسخه از اين دستوالعمل  -4-1-5ماده 

 .را براي اجرا به پيمانكار ابلاغ نمايد

 .نماينده كارفرما بر حسن انجام اين دستورالعمل نظارت مي نمايد -5-1-5ماده 

ي و بهداشت پيمانكار را نماينده كارفرما مي تواند در مراحل مختلف برنامه ايمن -6-1-5ماده 

 .بررسي نموده و آن را در تداوم فعاليت پيماكار دخالت دهد

كارفرما بايستي از لحاظ شدن برنامه ايمني و بهداشت در قراردادهاي دست دوم  -7-1-5ماده 

 .پيمانكار با افراد خويش فرما، پيمانكاران جزء و تأمين كنندگان اطمينان حاصل كند

ي در فواصل منظم جلساتي بين نماينده كارفرما و پيمانكار و با حضور ناظر بايست -8-1-5ماده 

نحوه تشكيل اين جلسات بايد . تشكيل گردد تا موارد ايمني به صورت منظم مورد بررسي قرار گيرد

 .به توافق طرفين برسد

را از عملكرد هاي لازم  نماينده كارفرما حق دارد در موقع ضروري، بازرسي و يا مميزي -8-1-5تبصره 

 .پيمانكار به عمل آورد

نامه در مرحله اول ضمن اخطار كتبي و در  در صورت تخطي پيمانكار از مفاد اين آئين -9-1-5ماده 

نامه جرائم بهداشتي، ايمني و  مرحله دوم توقف كار مشمول جريمه متناسب با نوع تخلف كه در آئين

تكرار و بي توجهي قرارداد فسخ و اعضاي  در صورت. زيست محيطي عنوان گرديده است مي شود

 .هيئت مديره پيماكار از ليست پيمانكاران شركت كننده در مناقصات بعدي حذف مي گردند

توقف كار در اثر تخلف پيماكار موجب تمديد مجاز مدت پيمان يا تعديل از سوي كارفرما به : تبصره

 .پيمانكار نخواهد بود
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پرداخت بخشي از صورت وضعيتهاي پيمانكار را منوط به دريافت  كارفرما مي تواند -10-1-5ماده 

 .موفق چك ليستهاي ايمني از ناظر و مميزي هاي ادواري از سوي ناظر بنمايد

كارفرما مي تواند كيفيت و اثر بخشي عملكرد ايمني پيمانكار را ارزيابي نمايد و  -11-1-5ماده 

 .يري نمايدنسبت به ادامه كار يا تمديد قرارداد تصميم گ

كارفرما بايد در خاتمه پروژه گزارش ايمني و حوادث در حين اجرا را براي مراجع  -12-1-5ماده 

 .مربوط به منظور دخالت در ارزشيابي پيمانكاران ارسال نمايد

 وظايف پيمانكار -5-2

 هاي مقدماتي و تخصصي مورد نياز در زمينه ايمني، پيمانكار موظف است آموزش -1-2-5ماده 

ضمن اينكه بايستي . بهداشت و محيط زيست را به كاركنان ارائه داده و گواهي معتبر اخذ نمايد

 .مدارك و مستندات لازم تهيه و نگهداري شوند

مشاوران جزء درزمينه ايمني /چنانچه پيمانكار بنا به ضرورت نيازمند به كارگيري پيمانكاران: تبصره

 .تأييد به كارفرما ارسال نمايد باشد بايد سوابق و مدارك آنها را جهت

اين دستورالعمل مكمل دستورات بهداشت، ايمني و محيط زيست قانوني كار و امور  -2-2-5ماده 

اجتماعي، وزارت بهداشت و سازمان محيط زيست مي باشد و پيمانكار موظف است قوانين و مقررات 

 .را در آوردنامه نيامده است، نيز به مورد اج مربوطه را كه در اين آئين

بندي بهداشت، ايمني و محيط زيست تهيه و  پيمانكار بايد يك برنامه مدون و زمان -3-2-5ماده 

نمونه اين . (كارفرما آن را در محدوده فعاليت خود به مورد اجرا بگذاردتدوين نموده و پس از تأييد 

 ).قابل ملاحظه است 1برنامه در ضميمه 

يد داراي خط مشي مناسب در زمينه بهداشت، ايمني و محيط سازمان پيماكار با -4-2-5ماده 

و بتواند مشاركت نيروي كار در ) المللي داراي ارجحيت است هاي بين كسب گواهينامه(زيست بوده 

 .امور مذكور را به اثبات برساند

ها و آئين نامه تخصصي  ها، دستورالعمل پيمانكار موظف است از قوانين، خط مشي -5-2-5ماده 

 .رفرما به طور كامل پيروي نمايدكا

پيماكار بايد ثابت كند كه در سازمان داخلي وي در كارگاه و دفتر مركزي كاركنان مرتبط  -6-2-5ماده 

 .مسئول بر امور بهداشت، ايمني و محيط زيست وجود داشته و كاملاً واجد صلاحيتهاي لازم هستند

ها، شبه حوادث، بيماريهاي شغلي،  ث، آسيبپيمانكار بايد تمام رويدادها، حواد -7-2-5ماده 

ها، انتشار آلودگي در محيط زيست و  سوزي بيماري، آتشهاي غذايي، اپيدمي و شيوع  مسموميت

ضمن اينكه جزئيات كامل رويدادهاي مربوطه به همراه . غيره را فوراً به ناظر و كارفرما گزارش دهد

تيار كارفرما بگذارد، كارفرما حق دارد اين رويدادها ديگر اطلاعاتي مدارك و مستندات لازم را در اخ

 .را بررسي كند و پيماكار بايد همكاري لازم را مبذول دارد

با موارد ايمني، بهداشت هاي انضباطي در رابطه  پيمانكار بايد داراي سياستها و برنامه -8-2-5ماده 

و محيط زيست در كارگاه باشد و از به كارگيري افراد مستعد به مخاطرات نظير معتاد به مواد مخدر 

 .يا افراد فاقد صلاحيت يا مهارت كافي جلوگيري كند
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كارفرما معرفي و در پيمانكار موظف است مسئولان خود را براي هماهنگي در سطح  -9-2-5ماده 

 .شركت دهد جلسات مرتبط

هاي اضطراري طرح و برنامه مدوني را  پيمانكار موظف است براي مقابله با وضعيت -10-2-5ماده 

 .تهيه و پس از تأييد كارفرما به مرحله اجرا در آورد

چنانچه پيمانكار داراي پيمانكاران جزء، افراد خويش فرما، تأمين كنندگان و نصب  -11-2-5ماده 

 .الاجرا مي باشد نامه در رابطه با آنها نيز لازم د اين آئينكنندگان باشد تمام مفا

چنانچه از ادامه فعاليت پيمانكار بدليل عدم رعايت موارد ايمني جلوگيري به عملآيد  -12-2-5ماده 

تا زمان رفع نقص و نارسائي و صدور مجوز مجدد از سوي كارفرما، پيماكار حق هيچگونه فعاليتي را 

 .نخواهد داشت

 ايمني

ها مطابق استانداردهاي ملي و مشخصات فني  مسئوليت اصلي تأمين ايمني فعاليت -13-2-5ماده 

 .بر عهده پيمانكار خواهد بود

پيمانكار موظف است قبل از آغاز فعاليت متناسب با حجم كار، پرسنل ايمني،  -14-2-5ماده 

 .كارگيري آنها اقدام كند بهداشت و محيط زيست خود را تعيين و پس از تأييد كارفرما نسبت به

پيمانكار موظف است قبل از شروع پيمان نسبت به تهيه وسائل و تجهيزات حفاظت  -15-2-5ماده 

 .فردي مناسب براي نفرات خود اقدام كند

 .تمامي وسائل حفاظت بايد از جنس مرغوب و استاندارد تهيه گردد: تبصره يك

 .ه تمامي كاركنان از وسائل حفاظت فردي نظارت نمايدپيمانكار موظف است بر حسن استفاد: تبصره دو

انجام هرگونه حفاري بايستي پس از دريافت اجازه كار از ناظر صورت پذيرد و اجازه  -16-2-5ماده 

 .كار بايستي داراي امضاء مسئول ايمني پيمانكار و تأييد ناظر باشد

كار به طور كلي ممنوع است و در هنگام  ايمن دراستفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا  -17-2-5ماده 

 .صورت مشاهده از انجام كار جلوگيري به عمل خواهد آمد

بايد ...) از قبيل لودر، بيل مكانيكي، جرثقيل، ليفتراك و (رانندگان وسائط نقليه ويژه  -18-2-5ماده 

 .داراي گواهينامه ويژه باشند

اي كه مورد استفاده قرار مي دهد،  قليهپيمانكار موظف است درخصوص وسائط ن -19-2-5ماده 

 .قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را دقيقاً رعايت كند

چنانچه در حوئادث به وقوع پيوسته نياز به امداد و يا اعزام به درمانگاه يا بيمارستان  -20-2-5ماده 

مراتب را با ذكر نام  وجود داشته باشد، پيمانكار پس از اعزام مصدوم به درمانگاه يا بيمارستان

مصدوم و محل وقوع حادثه به كارفرما اطلاع دهند و فرم گزارش حادثه را تكميل و تا پايان وقت 

 .اداري همان روز به ناظر و كارفرما ارسال نمايد

سوزي پيماكار موظف است ضمن سعي در اطفاء حريق مراتب  در صورت وقوع آتش -21-2-5ماده 

 .هاغي اضطراري به اطلاع ناظر و كارفرما برساند تلفن را با ذكر محل حادثه به
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تهيه و  3موظف است در پايان هر ماه، آمار حوادث را مطابق فرم ضميمه پيمانكار  -22-2-5ماده 

 .به عنوان عملكرد به ناظر و كارفرما ارائه دهد

هيه و يك پيماكار موظف است برگه اطلاعات ايمني مواد و مصالح خطرناك را ت -23-2-5ماده 

 .نسخه از آن را در اختيار ناظر و كارفرما قرار دهد

هاي پيمانكار در قبال ايمني كارگران  رعايت مقررات ايمني كارفرما، رافع مسئوليت -24-2-5ماده 

 .پيمانكار و يا جلوگيري از صدمات احتمالي بوجود نخواهد آورد

 بهداشت

هاي شغلي و تأمين بهداشت كار،  از بروز بيماريپيمانكار مكلف است براي جلوگيري  -25-2-5ماده 

 .اي و ويژه اقدام كند كارگر و محيط، نسبت به انجام مناسب و دقيق معاينات بدو استخدام، دوره

پيمانكار ملزم به همكاري همه جانبه در هنگام بازرسي بهداشتي از سوي مأمورين  -26-2-5ماده 

 .رط دستورات بهداشتي نمايندگان را اجرا نمايدبهداشت مي باشد و لازم است بدون قيد و ش

نامه تدوين شده  پيماكار در موضوع تهيه مواد غذائي بايستي در انجام مفاد آئين -27-2-5ماده 

به نحوي عمل ) هاي اجرايي بهداشتي مراكز تهيه، طبخ و توزيع مواد غذايي دستورالعمل(كارفرما 

 .رددنمايد كه باعث ايجاد مخاطرات بهداشتي نگ

پيماكار مكلف است آب آشاميدني مناسب و بهداشتي جهت آشاميدن و استحمام  -28-2-5ماده 

 .تأمين نمايد، به طوريكه حد مجاز استاندارد كشوري در آن رعايت گردد

آوري زباله را مطابق قوانين بهداشتي تدوين شده از  پيمانكار بايستي برنامه جمع -29-2-5ماده 

آوري و نگهداري نمايد  مايد و زباله و ديگر مواد زائد خطرناك را به شكلي جمعسوي كارفرما اجرا ن

 .كه سبب آلودگي محيط اطراف نگردد

هاي كاركنان را مطابق با استانداردهاي  پيمانكار مكلف است اماكن مسكوني و كمپ -30-2-5ماده 

 .ا تأمين نمايدبهداشتي ساخت و نگهداري نمايد و تسهيلات رفاهي مورد نياز كاركنان ر

هاي خود به نحوي عمل نمايد كه باعث  موظف است در انجام فعاليتپيمانكار  -31-2-5ماده 

 .آلودگي محيط اطراف نگردد و در تمامي مراحل بهداشتي عمومي را رعايت نمايد

شيميايي، (آور شغلي  پيمانكار موظف است محيط كار خود را از نظر عوامل زيان -32-2-5ماده 

مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و پس از شناسايي نواقص نسبت ...) ي، مكانيكي، بيولوژيكي و فيزيك

 .به رفع و كنترل آنها اقدامات لازم را به عمل آورد

 محيط زيست

هاي مربوط به قرارداد منعقد شده بايستي به نحوي عمل  پيمانكار موظف است فعاليت -33-2-5ماده 

آسيب رساندن شامل آلوده نمودن، تخليه مواد زائد جامد . ندن به خاك نگرددنمايد كه باعث آسيب رسا

 .مي باشد) يا تعداد مجازي كه كارفرما و ناظر اعلام مي كند(و مايع تخريب مازاد بر سطح و حجم 

هاي مربوط به قرارداد خود به نحوي عمل نمايد كه  پيمانكار بايستي در انجام فعاليت -35-2-5ماده 

 .ودگي هوا نگرددباعث آل
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. هاي پيمانكار نبايستي باعث ايجاد آلودگي صوتي بيش از حد استاندارد گردد فعاليت -36-2-5ماده 

 .حد مجاز اين پارامتر براساس استانداردهاي رايج مورد استفاده توسط كارفرما مي باشد

حيط داشته در صورتيكه آلودگي ايجاد شده خطر فوري براي سلامت انسان و م -37-2-5ماده 

 .باشد، كارها تعطيل و تا پاكسازي كامل كار به تأييد ناظر كار شروع نمي گردد

 وظايف ناظر -5-3

ناظر در امور ايمني مي تواند نماينده كارفرما در كارگاه بوده و از طرف او در چارچوب  -1-3-5ماده 

 .وظايف تعريف و محول شده دستورات ايمني را صادر نمايد

تهيه صورت مجلسهاي مربوط به حوادث و تأييد گزارشهاي حوادث ارسالي از سوي  -2-3-5ماده 

 .پيمانكار بر عهده ناظر مي باشد

ناظر موظف است، تأييد و تصويب گزارشهاي ادواري وضعيت ايمني، بهداشت و  -3-3-5ماده 

ن را به محيط زيست كارگاه را انجام داده و در صورت تخطي پيمانكار از وظايف خواسته شده آ

 .اطلاع كارفرما برساند

ناظر بايد در تاريخهاي معين ادواري به صورت مستمر و يا در صورت درخواست كارفرما  -4-3-5ماده 

 .مميزي ايمني، بهداشت و محيط زيست را انجام داده و نتايج آن را در اختيار كارفرما قرار دهد

ورت منظم جلسات ايمني را در كارگاه ناظر مكلف است با همكاري پيمانكار به ص -5-3-5ماده 

در اين جلسات براي انجام ايمن كارهاي آينده . برگزار كرده و نتايج آن را براي كارفرما ارسال كند

 .بايد تمهيدات ايمني لازم بررسي و به منظور اجرا به پيمانكار ابلاغ شود
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وزارت نيرو

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

معاونت برنامه ريزي و توسعه

دستورالعمل اجرايي ايمني در پروژه هاي 

آب و فاضلاب شهري

1388سال 

۵۹Page ۷۲ of ۳۸۳



 ����    ���� 	
��
 � 	� ������

����� � ���� ������ ������

:تهيه كنندگان

و فاضـلاب كشـور توسـط    شـركت مهندسـي آب   و توسـعه  اين دستورالعمل به درخواست معاونت برنامـه ريـزي  

كارشناسان واحدهاي پشتيباني فني پروژه هاي بهره مند از وام بانك جهاني و بر اساس تجربيات بـه دسـت آمـده    

.تهيه شده استبانك جهاني در بخش آب و فاضلاببهره مند از وامهايدر پروژه

:به شرح زير مي باشدكارشناسان اسامي 

طرحهــايدســي آب و فاضــلاب كشــور، مشــاور واحــد پشــتيباني فنــي شــركت مهنآقاي سيد حسين هاشمي

بهره مند از وام بانك جهاني

طرحهاي بهـره منـد از وام   شركت آب و فاضلاب شيراز، مشاور واحد پشتيباني فني آقاي يحيي كريمي

بانك جهاني

ــي  ــطفي عقيلـ ــاي مصـ هاي بهـره منـد   طرحشركت آب و فاضلاب مازندران، كارشناس واحد پشتيباني فني آقـ

از وام بانك جهاني

طرحهـاي بهـره منـد از    شركت آب و فاضلاب اهواز، كارشناس واحد پشتيباني فنيآقاي ايمان ولي پور

وام بانك جهاني

ــالي و  شــركت مهندســي آب و فاضــلاب كشــور، كارشــناس  آقاي ميثم زرگرپور دفتــر تجهيــز منــابع م

گسترش مشاركت بخش غير دولتي

ن از آقاي مهندس جعفري، مشـاور مهندسـي واحـد پشـتيباني فنـي شـركت مهندسـي آب و فاضـلاب         همچني

كشور كه نظرات ارزشمندي براي بهبـود ايـن دسـتورالعمل ارائـه كردنـد و سـاير همكـاراني كـه در تـدوين ايـن           

.دستورالعمل همكاري داشته اند ولي در اينجا نام آنها آورده نشده است، تشكر مي شود
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تارپيشگف

اي بين بخشـي از علـوم اسـت كـه بـراي      مي گويند، شاخهHSE1ايمني، بهداشت و محيط زيست كه به اختصار 

. رفع نگراني هاي موجود در زمينه ايمني، سلامت و آسايش انسان ها در محيط كار استفاده مي شود

آب و فاضـلاب چنـدان   در حال حاضر وضعيت ايمني بـه ويـژه در كارگـاه هـاي سـاختماني پيمانكـاران صـنعت        

يك بررسي اجمالي نشان مي دهد عوامل مختلفـي موجـب بـه وجـود آمـدن ايـن       . رضايت بخش و مناسب نيست

تجربه كم در زمينه الزامات ايمني در كارگاه ها و محل هاي اجـراي پـروژه هـا، كـم تـوجهي و      . وضعيت شده اند

هـاي نظـارت بـه مسـايل ايمنـي، عـدم وجـود يـك         در بسياري از موارد بي توجهي نمايندگان كارفرما و دسـتگاه 

، )ادارات كـار (ساختار مناسب براي كنترل موارد ايمني در شركت هاي آب و فاضلاب و حتي سازمان هاي ناظر 

در آخر عدم وجود دستورالعمل هايي كه مجريان را بـا رويكردهـا و روش هـاي ايمـن سـازي و كنتـرل اقـدامات        

بـا وجـود الزامـات قـانوني بـراي رعايـت مـوارد        . چنين وضعيتي ارزيابي شـده انـد  آشنا كند، از عمده ترين دلايل

ايمني در كارگاه ها و محل هاي اجراي پروژه ها، به طـور مكـرر گـزارش هـايي در زمينـه حـوادث ناشـي از كـار         

بسياري از اين حوادث منجر به آسيب ديدگي جدي يا حتي مـرگ افـراد مـي شـود كـه جبـران       . دريافت مي شود

.ناپذيرند

به دفعات مشاهده شده است پيمانكاران اظهار مي دارند رعايت مقررات ايمني موجب كندي و تاخير در اجـراي  

پروژه ها مي شود، و جاي بسي تاسف است كـه نماينـدگان كارفرمـا و دسـتگاه نظـارت نيـز بـر ايـن مـورد صـحه           

اين نكته ضروي است كه تجربه نشان داده اسـت  توجه به . گذاشته و در صدد توجيه عملكرد پيمانكار بر مي آيند

بـه  . مشاورين پيمانكاراني كه به مسايل ايمني توجه ندارند اغلب كيفيت كار و اجراي آنها نيز مناسـب نمـي باشـد   

.عبارت ديگر افرادي كه به ايمني، سلامت و جان انسان ها متعهد نيستند به كيفيت كار نيز تعهد چنداني ندارند

از شركت هاي آب و فاضلاب اقدامات نسبتا مناسبي در زمينه الزام پيمانكاران به رعايـت مقـررات   هر چند برخي 

ايمني كرده اند، ولي نياز به ظرفيت سازي و آموزش و آگاهي رساني در اين زمينه بيش از هر زماني احسـاس مـي   

.شود

1- Health, Safety, and Environment (HSE)
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براسـاس  . ن امـر صـحه مـي گـذارد    بازديدهاي صورت گرفته از برخي از كارگاه هـاي اجرايـي آب و آبفـا بـر اي ـ    

مقررات ايمني بيگانـه  مشاهدات انجام شده، اكثريت  قابل توجهي از كارگران، با راهكارهاي مناسب، الزامات و

بودند، در اغلب موارد تجهيزات ايمني فردي مناسب در اختيار كـارگران قـرار داده نمـي شـود يـا تنهـا بـه هنگـام         

مي شود، ترانشه ها و محل هاي حفـاري شـده بـدون هـر گونـه حفـاظ و علايـم        بازديدهاي رسمي از آنها استفاده

خطري رهـا مـي شـوند، در بسـياري از مـوارد مـديران كارگـاه هـا و نماينـدگان دسـتگاه نظـارت فاقـد هـر گونـه               

. اطلاعاتي در اين زمينه هستند يا اين اقدامات را مانعي براي انجام كار مي دانند

بـر اسـاس تجربيـات كارشناسـان ايمنـي و محـيط زيسـت كـه در واحـدهاي مـديريت           اين دسـتورالعمل اجمـالي  

پروژه هاي بهره مند از وام بانك جهاني مشغول بكار بوده اند، تهيه شده اسـت و هـدف اصـلي آن بيـان كليـات و      

راهكارهاي اصلي اجرايي براي ايمن سازي كارگاه ها و محل هـاي اجـراي پـروژه بـه منظـور كـاهش مخـاطرات        

.براي كارگران و ساكنين محل است
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مقدمه-1

با توجه به گستردگي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب در كشور به منظور ارتقاي شاخص بهره مندي از آب 

شتي فاضلاب، و در نتيجه روند رو به رشد فعاليت پيمانكاران صنعت آب سالم و بهره گيري از خدمات دفع بهدا

و فاضلاب در كشور لازم است در راستاي حفظ سلامت، ايمني و آسايش مردم مسئولين توجه كامل به رعايت 

اما آنچه كه در . استانداردهاي اجرايي را سرلوحه فعاليت هاي عمراني شركت هاي آب و فاضلاب قرار دهند

. رابطه قابل توجه است چگونگي مديريت پيمانكاران مي باشداين 

تغيير اين نگرش كه چگونگي فعاليت پيمانكار ربطي به كارفرما ندارد و تنها نتيجة كار مهم مي باشد، از

چرا كه اگر پيمانكار به طور صحيح كنترل و . استترين اهداف مديريت ايمني، محيط زيست و بهداشت اساسي

ود، مي تواند موجب خسارات جاني و مالي جبران ناپذيري شود كه تبعات آن بر كارفرما، صنعت مديريت نش

. آب و فاضلاب و حتي جامعه تاثير گذار خواهد بود

هـاي آب و  در اين دسـتورالعمل ابتـدا مـروري بـر فراينـد برگـزاري مناقصـه و رويـه هـاي انجـام كـار در شـركت            

ه و انعقاد قرار داد تا انجام پروژه و تحويـل كـار بـه كارفرمـا و تـرك محـل       فاضلاب، از ابتداي درج آگهي مناقص

.بيان شده استايمني، محيط زيست و بهداشتپروژه، شده و در هر مرحله الزامات و الويت هاي 

پس از آن راهكارها و قدامات اجرايي به منظور افزايش سطح ايمني و جلوگيري از بروز حـوادث در كارگـاه هـا    

هاي اجراي پروژه ها شـامل اقـدامات پـيش از شـروع كـار، اقـدامات بـه هنگـام انجـام كـار و ملاحظـات            و محل 

.ترافيكي بيان شده اند

اطلاعات تكميلي شامل نمونه جداول و فرم هاي قابل استفاده، فهرست دستورالعمل هاي اجرايي در زمينـه ايمنـي   

.ب علائم ترافيكي در پيوست ها آمده استمنتشره توسط نهادها و سازمان هاي مربوطه، چگونگي نص

ضروري است در مرحله ساخت و ساز پروژه هـاي آب و فاضـلاب كليـه اقـداماتي كـه شـرح آن در ادامـه آمـده         

مسئوليت و هزينه اجراي اين موارد بر عهـده پيمانكـار، و نظـارت بـر     . است به دقت مورد توجه و عمل قرار گيرند

م بر خورد قانوني بـا تخلفـات بـر عهـده دسـتگاه نظـارت و پـس از آن كارفرمـا        حسن انجام آنها و در صورت لزو

.مي باشد

۶۳Page ۷۶ of ۳۸۳



 ����    ���� 	
��
 � 	� ������

����� � ���� ������ ������

بار ديگر متذكر مـي شـود، دسـتگاه نظـارت وظيفـه اصـلي را در كنتـرل ايمنـي كارگـاه هـا و رعايـت مقـررات و             

.ارفرما باشدالزامات مربوطه دارد و به هنگام بروز هر گونه تخلف يا حادثه دستگاه نظارت بايستي پاسخگوي ك
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اهداف دستورالعمل-2

:مهمترين اهداف اين دستورالعمل عبارتند از

. ايمنيبراي بهبود عملكرد "پيمانكار-دستگاه نظارت- كارفرما"كمك به مديريت چند جانبه )1

در هر يك از مراحل پروژه به منظور اطمينان از "پيمانكار-دستگاه نظارت- كارفرما"تعيين وظايف )2

. من كارانجام اي

پياده سازي و اجراي مديريت مخاطرات و تضمين سلامت نيروي كار، مردم، اموال و محيط زيست )3

. توسط كارفرما، دستگاه نظارت و پيمانكار

.ارائه راهكارهاي عملي براي افزايش سطح ايمني در كارگاه ها و محل هاي اجراي پروژه)4

ي شوند، به دنبال آن از طريق دستورالعمل هاي اجرايي و بدين ترتيب كليه مخاطرات بايد شناسايي و ارزياب

قانوني، كنترل يا رفع شوند، و پس از آن با ابزارها و روش هاي مناسب ميزان خسارت ناشي از نبود كنترل تعيين 

. شود

) از طرف كارفرما يا دستگاه نظارت يا پيمانكار(بنابراين در مواردي كه مديريت ايمني صحيح اعمال نشود 

اين موضوع بايد در جلسه پيش از شروع كار بيان و و . مشكل بايد برطرف و در موارد جدي، كار متوقف شود

.پيمانكار ملزم به رعايت آن شود
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الزامات ايمني-3

الزامات ايمني در برگزاري مناقصه- 3-1

يف مديريت وظا2با توجه به مراحل انجام مناقصه در شركت هاي آب و فاضلاب و قانون برگزاري مناقصات

. در رابطه با مشاور و پيمانكار و ارتباط آن با كل سيستم به صورت زير مي باشدايمني

تامين منابع مالي براي رعايت الزامات ايمني) الف

بديهي است در هر پروژه گام اول به تامين منابع مالي آن و نيز برآوردي از هزينه ها و خسارات احتمالي 

ايمني يا واحد در اين مرحله بايد به هنگام معرفي پروژه توسط واحد متقاضي، مديريت بنابراين. اختصاص دارد

.انجام و نتيجه را به امور مالي يا بخش ذيربط اعلام كندايمني را ، آناليز هزينه هاي متقاضي

روزه يكي از راهكارهاي مناسب براي برآورد هزينه ايمني در نظر گرفتن آن به صورت درصدي از كل مبلغ پ

. است كه با توجه به نوع پروزه ها مي تواند متفاوت باشد

: اهميت داردايمني اين مرحله از دو جنبه براي مديريت 

با توجه به حجم پروژه و سطح مخاطرات آن درمرحلة تعيين استراتژي قرارداد، نحوة تقسيم وظايف بين )1

. كارفرما و پيمانكار تعريف مي شود

ز عدم رعايت موارد قانوني تعيين شده و چگونگي ادامه يا توقف كار و پرداخت موارد احتمالي ناشي ا)2

پيش بيني منابع مالي و نحوة ضمان تاخير تعهدات براي انجام (جريمه هاي مربوطه مشخص مي شود 

ضمن بيان موارد مربوط به الزامات ايمني و عواقب احتمالي عدم رعايت آن در اسناد قرارداد، . 3)معامله

پيش از انعقاد ه پيمانكار در خصوص عواقب ناشي از عدم رعايت الزامات ايمني بايد در جلسة توجي

�انجام شودقرارداد 

ب 10/ 1–9948، 11/83/ 27مصوبة مجلس شوراي اسلامي، - 2

تامين منابع مالي-10بند ب ماده - برگزاري مناقصات-مصوبه مجلس-4و 3
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براي مثال همه كاركنان و كارگران پيمانكار بايد بيمه باشند تا در صورت بروز حوادث احتمالي، از طريق بيمه 

بديهي است موارد مورد نظر در متن اسناد مناقصه . ودتامين اجتماعي يا ساير بيمه ها خسارات احتمالي جبران ش

ذكر مي شود و در صورتي كه از طرف پيمانكار خسارتي 

. متوجه كارفرما شود، پيمانكار ملزم به جبران آن خواهد بود و در موارد حاد كار متوقف خواهد شد

واحد ذيربط / توسط واحد ايمنييا ارزيابي ايمني ) مناقصات يك مرحله اي(شركت در كميسيون مناقصات ) ب

4)مناقصات دو مرحله اي(كارفرما 

مناقصه اي است كه در آن پاكتهاي پيشنهاد دهندگان در يك جلسه گشوده : مناقصات يك مرحله اي-

شده و  ارزيابي فني بازرگانيِ پيشنهادها صرفاً در همان جلسه انجام و در همان جلسه برنده مناقصه اعلام 

.مي شود

در اين مناقصات، ارزيابي فني توسط كميته فني انجام و نتيجه به كميسيون : صات دو مرحله ايمناق-

.مناقصات اعلام مي شود

ايمني كه در ادامه در باره آنها توضيح داده خواهد شد، بايستي در قالب پاكت فني به اسناد :ملاحظات

كه مسئوليت (در اختيار واحد ذيربط كارفرما ميسيون براي تائيد كميسيون مناقصات ارجاع و از طرف اين ك

به كميسيون مناقصات اعلام  سپس نتايج ارزيابي از طريق اين واحد. قرار گيرد) بررسي ايمني را دارد

. مي شود

اين نوع مناقصه بدون انتشار آگهي و با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران : مناقصه محدود-

.صلاحيت دار انجام مي شود

عمومي و محدود) يك مرحله اي و دو مرحله اي، ب) الف: انواع مناقصات-4

در بحث وظايف مديريت ايمني تنها به منظور اين موضوع است كه در "نوع مناقصه"تعيين نوع مناقصه به عهده دستگاه مناقصه گزار مي باشد و ذكر عنوان 

.يريت ايمني چه وظايفي را بر عهده داردهر نوع مناقصه، مد
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از طريق تائيد اسناد ارائه شده از ايمنياطمينان از آگاهي پيمانكار نسبت به رعايت الزامات :ملاحظات

.طرف كارفرما به پيمانكار

همراه با درج آگهي است و با توجه به يك مرحله اي يا دو مرحله بودن آن طبق موارد : مناقصه عمومي-

.گفته شده قبلي عمل مي شود

-

و الزامات و استراتژي ايمني در پروژه هاتعيين اهداف ) ج

.لزمات ايمني قرارداد را تعيين كنداهداف و اپيش از ارائه اسناد مناقصه به پيمانكار، كارفرما بايد 

اعم از (پيمانكار ملزم است با توجه به مقررات ودستورالعمل هاي خود يا كارفرما :اهداف ايمني-

طح سلامتي، پيشگيري از حوادث انساني، آسيب هاي موجب افزايش ضريب س) شركتي يا كشوري

. وارده به تجهيزات و نيز حفظ محيط زيست شود

: با توجه به اهداف مشخص شده، پيمانكار بايد الزامات زير را رعايت كند:ايمنيالزامات-

)رعايت استاندارد تجهيزات، سازه ها و غيره(بكارگيري مواد و مصالح مجاز -

....پيشرفت پروژه، رفتارها و شرايط ناايمن، حوادث و ارائه گزارش هاي -

از نظر تجربه و آموزش هاي ايمني) كاركنان و كارگران(تعيين ميزان شايستگي افراد -

رعايت مقررات و قوانين بيمه هاي درماني و تامين اجتماعي كاركنان و كارگران تحت نظر -

خود

كارهاي مخاطره آميز كارفرما مي تواند در صورت ادامه(رعايت مقررات منع ادامه فعاليت -

)كار را متوقف كند

دفع اصولي ضايعات ناشي از فعاليت هاي پروژه مطابق با مقررات و استانداردها-

)استقرار مجدد سايت(رعايت موارد لازم براي تحويل محل پروژه به حالت اوليه -

است كه ايمني وشي براي مديريت منظور از استراتژي قرارداد اتخاذ ر: تعيين استراتژي قرارداد-

اين موضوع به . بر اساس آن وظايف به شكلي صحيح بين كارفرما و پيمانكار تقسيم شود

سطح مخاطرات پروژه ) ب(و ) قرارداد كوچك، متوسط، يا بزرگ(حجم پروژه ) الف(

.بستگي دارد
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در صورتي كه . مشخص شودآن.) به پيوست ج رجوع كنيد(پيشنهاد مي شود براي هر پروژه سطح مخاطرات 

پيش از شروع پروژه امكان انجام آن براي واحد مربوطه ميسر نباشد تا حد امكان يك ارزيابي كلي از موارد زير 

.براي تعيين ميزان مخاطرات پروژه انجام شود

از وقوع هدف از ارزيابي مخاطرات پروژه تعيين اقدامات كنترلي مناسبي است كه پيمانكار بايد براي جلوگيري

. حوادث و به حداقل رساندن تبعات آن مد نظر قرار دهد

:براي ارزيابي سطح مخاطرات پروژه موارد زير را مد نظر قرار دهيد

ماهيت پروژه، مواد و مصالح مورد استفاده •

محل پروژه •

....) ي وآزبست، انتشار گازهاي سم(خطرات بالقوه كه امكان مواجهه با آنها در محيط كار وجود دارد •

. خطرات بالقوه اي كه كارگران را در محيط كار تهديد مي كند•

آسيب به محيط زيست، تاخير در اجراي پروژه، شكايات مردمي، آسيب : شامل(تبعات بالقوه حوادث •

...)به زير ساخت ها مانند شبكه گاز و مخابرات، ادعاي خسارت قانوني از طرف آسيب ديدگان و

رات مي تواند به صورت مخاطرات پائين، مخاطرات متوسط و مخاطرات بالا، مطابق نتيجه ارزيابي مخاط

). پيوست ب(ماتريس مخاطرات نشان داده شود 

براي نمونه دو نوع استراتژي قرارداد در زير آمده است كه با توجه به شرايط مي توان يكي از آنها را انتخاب 

.كرد

۶۹Page ۸۲ of ۳۸۳



 ����    ���� 	
��
 � 	� ������

����� � ���� ������ ������

: حالت اول

.پيمانكارايمنيت و نظارت بر تهيه مقررا: وظيفة كارفرما-

كارفرما، تضمين ايمني ايمني تامين كارگران و تجهيزات طبق برنامه مديريت : وظيفه پيمانكار-

.ابزار و تجهيزات و كارايي آنها و تعمير و نگهداري مناسب آنها

:حالت دوم

. كنترل اثر بخشي مديريت پيمانكار: وظيفة كارفرما-

علاوه بر اين . مور توسط سيستم مديريت پيمانكار اداره مي شودكليه ا: وظيفه پيمانكار-

پيمانكار دستورالعمل هاي لازم را خود تهيه مي كند و وظيفة نظارت و تجديد نظر آنها را بر 

).اين حالت اغلب براي كنسرسيوم ها و پيمانكاران مادر قابل استفاده است(عهده مي گيرد 

5ي  قراردادراهنمايي تعيين استراتژ-1جدول 

معاملات متوسطمعاملات بزرگ
معاملات 

كوچك

حجم معاملات

سطح مخاطرات پروژه

)L.R(مخاطرات پائين حالت دومحالت دومحالت دوم

)M.R(مخاطرات متوسط حالت دومحالت اولحالت اول

)H.R(مخاطرات بالا حالت اولحالت اولحالت اول

.تعريف حجم معاملات، مصوبة مجلس شوراي اسلامي، قانون برگزاري مناقصات- 5
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فرما اطمينان مي يابد پيمانكار صلاحيت هاي لازم مانند سابقه، حسن شهرت، توصيه مي شود در مواردي كه كار

گواهي هاي ملي و بين المللي در زمينه ايمني دارد، مديريت ايمني پروژه را به وي واگذار كند و كارفرما بر 

.رعايت الزامات نظارت كند

تهيه اسناد ايمني براي مناقصه) د

بديهي است الزامات . رما بايد اسناد مناقصه را براي ارائه به پيمانكار تهيه كندپروژه، كارفاهدافپس از تعيين 

. ايمني بايد همراه ساير موارد در اسناد مناقصه ذكر شود

.پيمانكار بايستي به طور كامل از الزامات ايمني كارفرما و نحوة نظارت و ارزيابي وي آگاهي داشته باشد: توجه

: ايست موارد زير گنجانده شودمناقصه بايمنيدر اسناد 

)ايمنيمراجعه به بند ج، بخش الزامات (ايمنيالزامات -

تعيين فضا و مناطق مخاطره آميز و فعاليت هايي كه در صورت عدم رعايت استانداردها و -

. دستورالعمل هاي مربوطه مي توانند حادثه آفرين باشند

امه كارهاي مخاطره آميز كارفرما مي در صورت اد(حق توقف فعاليت پروژه توسط كارفرما -

).تواند كار را متوقف كند

. كليه محدوديت ها و ممنوعيت ها در رابطه با پروژه بايد به طور شفاف در اسناد آورده شود-

اين محدوديت ها و ممنوعيت ها توسط مشاور طراح و تهيه كننده اسناد مناقصه تعيين مي 

.شود

ضلاب، مشاور طراح و دستگاه نظارت براي تهيه اسناد، ارزيابي اسناد و توصيه مي شود شركت هاي آب و فا

.نظارت بر اجراي موارد ايمني از كارشناس متخصص ايمني استفاده كنند

. كه به همراه ساير اسناد مناقصه به پيمانكار تحويل داده مي شود در پيوست آمده اندايمنينمونه فرم هاي اسناد 

۷۱Page ۸۴ of ۳۸۳



 ����    ���� 	
��
 � 	� ������

����� � ���� ������ ������

پيمانكاراندريافت پيشنهادات) هـ

قيمت به دستگاه ) ج(فني و ) ب(تضمين ) الف(در سه پاكت ) مناقصه گران(از آنجا كه پيشنهادات پيمانكاران 

در ) با توجه به الزامات بند د(ايمني نيز بايد با عنوان اسناد ايمني تحويل مي شود، پيشنهاد ) كارفرما(مناقصه گزار 

. پاكت فني تحويل شود

جلسه اي به تشخيص كميسيون مناقصات با حضور واحد ذيربط و "جلسه توضيح اسناد"در صورت نياز به

. برگزار خواهد شد) ان(پيمانكار

گشايش پيشنهادها و ارزيابي ايمني) و

: اقداماتي كه در اين مرحله انجام مي شود عبارتند از

گشايش پيشنهادها،-

تكميل فرم مربوطه و تائيد آن توسط . 3پيوست الف، فرم (ارزيابي و امتيازدهي پيمانكاران -

كارفرما و پيمانكار در آخرين جلسة پيش از اجرا در واقع نوعي مميزي پيش از اجرا محسوب 

،)مي شود

اعلام نتيجه به كميسيون مناقصات -

كليه مراحل مطابق روال معمول برگزاري مناقصات در شركت هاي آب و فاضلاب انجام مي شود و تنها اسناد 

در مناقصات دو (قرار مي گيرد از طريق كميسيون مناقصات براي ارزيابي در اختيار واحد مربوطهنيايم

بديهي است ارزيابي ايمني مانند ارزيابي فني، بايد پيش از گشودن پيشنهاد قيمت انجام شود و پاكت ). مرحله اي

بنابراين پس از انجام . شوده بازگردانده شودقيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي ايمني پذيرفته نشده اند بايد ناگ

ارزيابي ايمني، نتيجه ارزيابي به كميسيون مناقصات اعلام و ساير ارزيابي ها اعم از مالي تنها بايد بر روي پاكاتي 

. انجام شودكه تائيد فني شده اند،
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زيابي پيمانكار انتخابيكي از فرم هاي ار) كوچك، متوسط و بزرگ(در اين مرحله بر اساس حجم قرارداد 

، كار ارزيابي پيمانكار را انجام مي دهد و بر اساس يك سيستم ايمنيمي شود و بر اساس آن كميتة ارزيابي 

.امتياز دهي، حداقل امتياز لازم براي ورود پيمانكار به مراحل بعدي پروژه را تعيين مي كند

. عملكرد نيز مي تواند به عنوان يك عامل ارزيابي استفاده شوددر ارزيابي پيمانكار علاوه بر نتايج امتيازها سابقة 

) ، ثبت سوابق عملكرد پيمانكار5پيوست الف، فرم (

سپس واحد ارزيابي كننده ايمني نتايج امتيازها را به كميسيون مناقصات اعلام و كميسيون پس از بررسي هاي 

. ي شودلازم، برندة مناقصه را اعلام و ساير مراحل قرارداد طي م

از انعقاد قرارداد تا تحويل پروژه) ز

تجهيز كارگاهاقدامات اوليه مرحلة -

)3پيوست الف، فرم (برگزاري جلسات اعلام شروع به كار - 1

تامين و تجهيز كاركنان و تجهيزات - 2

برگزاري جلسات اعلام شروع به كار 

. قرارداد و قبل از اجراي پروژه باشدپس از انعقاد  استاعلام شروع به كار بهتر جلسات: زمان جلسه

، مدير پروژه و افراد كليدي )يا نمايندة وي(مسئول واحد كنترل ايمني شركت : افراد شركت كننده در جلسات

.پيمانكار

.بهتر است جلسات در محل كارفرما و با حضور افراد كليدي پيمانكار و كارفرما باشد: محل جلسه

مي تواند حالت كارگاه آموزشي داشته باشد و افراد حاضر در جلسات مي ساختار جلسات: ساختار جلسات

.توانند از مديريت كارفرما و پيمانكار باشند

۷۳Page ۸۶ of ۳۸۳



 ����    ���� 	
��
 � 	� ������

����� � ���� ������ ������

.):رجوع كنيد3به پيوست الف، فرم (مي تواند مطرح شود ايمنيرئوس مواردي كه در جلسات در زمينه 

. عاليت هاي اجرايي وجود داردمروري بر مخاطرات اصلي كه احتمال مواجهه با آنها به هنگام ف-

. تائيد صلاحيت كارگران و نفرات كليدي پيمانكار كه در مواجهه دائم با خطرات قرار دارند-

. تائيد نهايي طرح ايمني پيمانكار و قوانين و مسئوليت هاي وي در زمينه ايمني-

. ايمنيتاكيد بر خط مشي شركت به پيمانكار، براي رعايت مقررات كارفرما در زمينه -

. تعيين و تائيد برنامه زمان بندي فعاليت هاي ايمني براي مثال جلسات، كنترل و نظارت-

تعامل مناسب بين كارفرما و پيمانكار براي تعيين نمايندة تام الاختيار وي به منظور هماهنگي و -

. همكاري در اجراي برنامه هاي ايمني و اضطراري

. ازمان ها و نهادهاي ذيربط در صورت بروز شرايط اضطرارياطمينان از تعامل انجام يافته با س-

. اطمينان از نهادينه شدن برنامه هاي توجيهي و آموزشي و آمادگي پيمانمار براي پياده سازي آنها-

) توسط پيمانكار اصلي(توجيه پيمانكاران فرعي در رابطه با الزامات ايمني -

. رويدادها و تجزيه و تحليل آنهاتعيين يك روش اجرايي مشخص براي ارائه گزارش-

.پروژهايمنيتعيين مسئوليت افراد كليدي كارفرما و پيمانكار در قبال -

اقدامات نهايي مرحله تجهيز كارگاه-

به اطلاع كاركنان و كارگران ذيربط اعم از كارفرما و در اين مرحله پيش از هر اقدامي بايد طرح و برنامه ايمني 

. پيمانكار رسانده شود

: فعاليت هاي اين مرحله عبارتند از

برگزاري جلسات داخلي پيش از اجرا در هر منطقه و تعيين زمان جلسات پيشرفت كار به عنوان يك -

علاوه بر اين كارفرما مي تواند بازديدهاي . روش براي بازنگري نحوة پياده سازي برنامه ايمني پيمانكار

. سرزده از سايت داشته باشد

.كاركنان پيمانكار با محل و فعاليت هايي كه در سايت انجام خواهد شدآشنايي-

.تاكيد بر  وضعيت نظارت و سرپرستي كاركنان پيمانكار و ارائه آموزش هاي لازم به آنها-
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علاوه بر بازديدهاي موردي، نظارت مي تواند به صورت دايمي توسط دستگاه نظارت يا به صورت : توجه

.تواترهاي مشخص، انجام شودبرنامه ريزي شده در

اجراي پروژه) ح

: در اين مرحله با انجام نظارت و بازرسي هاي دوره اي مي توان به اهداف زير دست يافت

اطمينان از صلاحيت افراد كليدي پيمانكار - 1

تعيين ميزان تطابق فعاليت هاي پيمانكار با معيارهاي كارفرما- 2

مي باشد و بايد از فعاليت هاي پيمانكار در موارد زير ) دستگاه نظارت(اين مسئوليت به عهدة ناظر كارفرما 

با انجام مميزي هاي دوره اي و با كمك چك ليست هاي مميزي تخصصي يا ساير (اطمينان حاصل كند 

):چك ليست هايي كه موارد زير را پوشش دهد

تعهد مديريت پيمانكار نسبت به موضوع ايمني•

ايمنيده در قرارداد و برنامه رعايت كليه موارد تعيين ش•

داخلي پيمانكاردر مديريت وجود يك سيستم كنترل ايمني•

پايش كيفيت شرايط موجود و مجهز بودن ابزار و تجهيزات پيمانكار•

برگزاري منظم جلسات ايمني•

پياده سازي و اجراي برنامه هاي اضطراري و مانورها•

يير احتمالي در برنامه ايمني مديريت صحيح مخاطرات ايمني به هنگام ايجاد تغ•

اعلام گزارش صحيح و منظم از رويدادها و حوادث رخ داده، تجزيه و تحليل آنها و پيگيري هاي •

بعدي  

شفاف بودن مشكلات و مسائل پيمانكاران در رابطه با رعايت مسايل ايمني•
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:انجام مميزي برنامه ريزي شده

اف تعيين شده توسط كارفرما اطمينان كارفرما از تامين اهد: هدف مميزي

.باشد) يا پيمانكار(گروه مميزي مي تواند از كارشناسان كارفرما و دستگاه نظارت : گروه مميزي

.با نظر كارفرما تعيين مي شود: دفعات مميزي

. دنتايج مميزي بايد به صورت پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت ايمني ارائه و بكار گرفته شو: گزارش نتايج مميزي

در صورتي كه نتايج مميزي رضايت بخش نباشد، كارفرما بايد فعاليت هاي پيمانكار را بررسي كند و از پيمانكار 

. بخواهد كه نواقص موجود را بر طرف و در صورت لزوم كارفرما مميزي را تكرار كند

بخواهد تا كار را متوقف در صورتي كه پس از مميزي دوم نتايج رضايت بخش نباشد، كارفرما بايد از پيمانكار 

. كند

برچيدن كارگاه) ط

يكي از مهم ترين فعاليت هاي اين مرحله همكاري كارفرما و پيمانكار براي شناسايي خطرات و اعمال 

روش هاي كنترل براي به حداقل رساندن مخاطرت مي باشد، با شناسايي خطرات جديد و پيش بيني نشده، 

.يابي مخاطرات پروژه هاي بعدي استفاده شودتغييرات جديد مي تواند در ارز

در اين مرحله به دليل اين كه مديران و ساير افراد كليدي، محل پروژه ترك مي كنند، احتمال وقوع حوادث 

بنابراين براي جلوگيري از وقوع حوادث احتمالي، كارفرما بايد از انجام فعاليت هاي زير . بيشتر خواهد بود

: ن يابدتوسط پيمانكار اطمينا

آمادگي براي واكنش در برابر حوادث اضطراري-

برگرداندن سايت به حالت اول-

مديريت صحيح مواد زائد و بازيافتي و حفاظت از محيط زيست-
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).4پيوست الف، فرم (6تكميل فرم مربوطه پيش از برچيدن كارگاه-

ارزيابي نهايي و اتمام پروژه) ي

تواند به شكل بازخوردي كارفرما و پيمانكار است، كه نتايج آن ميايمنياز اهداف اين مرحله، ارزيابي عملكرد

پيمانكار در سوابق وي ثبت گزارش عملكرد . هاي آتي استفاده شودو تحت عنوان گزارش عملكرد در پروژه

.خواهد شد

ايمنيملكرد و ارائه آن به كارفرما و نمايش  ع) يا كارفرما(با تهيه گزارش نهايي از طرف دستگاه نظارت 

.پيمانكار براي استفاده در پروژه هاي بعدي، پروژه به اتمام مي رسد

: در ارزيابي نهايي پيمانكار از طرف كارفرما و تهيه گزارش،  موارد زير بايد رعايت شود

عدم افزايش مدت زمان اجراي (با برنامه هاي از پيش تعيين شده ايمنيتعيين ميزان تطابق عملكرد -

).ه دليل مسايل ايمنيپروژه ب

بر اساس مميزي هاي انجام (پيمانكار با هدف بهبود وضعيت طرفين ايمنيتجزيه و تحليل عملكرد -

).شده

انعكاس عملكرد پيمانكاران در فهرست متقاضيان شركت در مناقصه براي استفاده از آنها در -

. ارزيابي هاي بعدي اسناد مناقصه

آمده از برنامه ايمني و ارزيابي هاي انجام شده در گزارش نهايي و ثبت و نگهداري اطلاعات به دست-

.  استفاده از آنها در پروژه هاي بعدي

). صدور گواهي حسن انجام كار(سهيم كردن پيمانكاران در تجربيات مثبت به دست آمده -

6- Demobilization
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حاصل از آن انجام مي ارزيابي نهايي پيمانكار به طور مشخص از طرف كارفرما و  براساس موارد زير و نتايج

: شود

نتايج مميزي مرحلة اجرا،-

پيوست (نتايج مرحله برچيدن كارگاه و رعايت الزامات تعيين شده از طرف كارفرما براي پيمانكار -

).4الف، فرم 

).6پيوست الف، فرم (تكميل فرم ارزيابي عملكرد -
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انعقاد قراردادالزامات ايمني در گام هاي مختلف برگزاري مناقصه تا - 1نمودار 

مناقصاتدر ضمن برگزاري ايمني مراحل برگزاري مناقصات بر اساس مصوبه مجلس                          الزامات 

ايمنيتامين منابع ماليتامين منابع مالي

تعيين اهداف، الزامات و تعيين نوع مناقصه

استراتژي ايمني پروژه

تهيه اسناد ايمني مناقصهتهيه اسناد مناقصه

توسط كارفرما


	ن ������ت�
ا��م �� آ�

گرانارزيابي كيفي مناقصه

در 	�رت ��وم

فراخوان مناقصه

در "رعايت الزامات ايمني"درج عبارت 

آگهي مناقصه

تعيين برندة مناقصه و انعقاد 

قرارداد

ارزيابي (ارزيابي پيشنهادها 

)كيفي فني

دريافت و گشايش پيشنهادها و 

ارزيابي ايمني پيشنهاددهندگان
� ارز���� ه�ي ���ي��


	ن ������ت�
ا��م ! ��� �� آ�
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الزامات ايمني در گام هاي مختلف انعقاد قرارداد تا تحويل پروژه- 2نمودار 

تجهيز كارگاه

مرحلة اجرا

برچيدن كارگاه

ارزيابي نهايي واتمام پروژه
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اقدامات ايمني پيش از شروع كار-3-2

، عـدم توجـه بـه مسـائل ايمنـي،      )مانند پروژه هاي آب و فاضلاب(يكي از مهمترين موارد در پروژه هاي عمراني 

اين رويكرد موجب مي شـود بسـياري از مشـكلات كـه امكـان      . بهداشت و محيط زيست پيش از آغاز كار است

.ارد يا با تمهيداتي كنترل قابل كنترل هستند، مشكل ساز شوندجلوگيري از آنها پيش از شروع كار وجود د

اقدامات زير مي توانند به عنوان نمونه و يك راهنما در زمينه اقـدامات ايمنـي پـيش از شـروع كـار مـد نظـر قـرار         

.گيرند

شروع عمليات اجرايي، لازم است مكان پروژه از نظر مقاومـت خـاك و پايـداري آن در مقابـل     پيش از-

روز پـيش از آغـاز   20ات و موارد مشابه مميزي و نتيجه آن به همراه نظريه كارشناسـي، دسـت كـم    عملي

.اين مورد از وظايف مشاور پروژه تلقي مي شود. عمليات اجرايي به كارفرما ارائه شود

از آنجا كه بسياري از مشكلات ايجاد شده به هنگام اجراي پروژه ها مربـوط بـه مسـائل ترافيكـي اسـت،      -

بـدين ترتيـب، لازم اسـت    . زم است پيش از شـروع كـار بررسـي هـاي لازم در ايـن زمينـه انجـام شـود        لا

مسيرهاي اصلي رفت و آمد و مسيرهاي جايگزين شناسايي و مجوزهـاي لازم از راهنمـايي و راننـدگي،    

ه مسيرهاي جايگزين بايد بـه گونـه اي انتخـاب شـوند ك ـ    . شهرداري و ساير نهادهاي ذيربط دريافت شود

كمترين ميزان مزاحمت براي مناطق مسكوني مجاور و تحت تأثير كارگـاه و محـل هـاي اجـراي پـروژه      

.ايجاد شود

پيش از شـروع كـار، لازم اسـت سـازه هـاي آسـيب پـذير مجـاور كارگـاه شناسـايي و نسـبت بـه اتخـاذ              -

ته از سـازه هـا   سـازه هـاي آسـيب پـذير، آن دس ـ    . تمهيدات لازم در اين زمينه، اقدامات لازم انجـام شـود  

هستند كه ممكن است نسبت به لرزش ها، انفجارات، گـود بـرداري و مـواردي از ايـن دسـت كـه حـين        

.انجام پروژه وقوع آنها اجتناب ناپذير است، حساس باشند و واكنش هاي تخريبي نشان دهند

اختمان هـاي  علاوه بر سازه هاي آسيب پذير، لازم اسـت شناسـايي و اتخـاذ تمهيـدات لازم در زمينـه س ـ     -

.انجام شود) از نظر سياسي، اجتماعي و غيره(حساس مجاور كارگاه 

از . لازم است برنامه مدوني براي تخليه خاك، زباله، فاضلاب و ساير پسـماندها از كارگـاه تـدوين شـود    -

آنجا كه به علل مختلف، بايد ميزان خاك انتقالي به پايين ترين ميزان خود كاهش يابـد، لازم اسـت ايـن    

براي مثال، مي توان به راهكارهايي چون استفاده از خـاك  . مسأله در برنامه تدوين شده مدنظر قرار گيرد
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همچنـين لازم اسـت پـيش از شـروع كـار،      . برداشت شده براي پر كردن نـواحي مـورد نظـر اشـاره كـرد     

.مجوزهاي لازم از نهادهاي ذيربط اخذ شود

ي كارگاه ها و محل هاي اجراي پروژه از الزامات اساسـي  رعايت نكات ايمني شامل ايمني فردي و ايمن-

براي اين منظور، لازم است همه نيروهاي انساني شاغل در كارگاه، آمـوزش هـاي لازم را پـيش از    . است

همچنين برنامـه آموزشـي بايـد طبـق     . شروع كار عملي پروژه در زمينه هاي بهداشتي و ايمني ديده باشند

رد تأييد كارفرما باشد، تكرار شود تا حوادث و اثرات ناگوار احتمالي آنهـا  دستور العمل وجدولي كه مو

پيمانكار بايـد اطمينـان داشـته باشـد كـه همـه كاركنـان پـروژه بـر اسـاس           . تحت كنترل كامل قرار گيرد

دستور العمل مصوب، آمـوزش هـاي لازم را ديـده و نسـبت بـه كليـه نكـات ايمنـي و بهداشـتي آگـاهي           

. دوره ديده ارائه شود/ اين آموزش بايد توسط كارشناس خبره. پايبند هستندداشته و به آن 

بنـابراين، چنـين   . لازم است دسترسي به مراكز اورژانس پزشكي از محل كارگاه بـه آسـاني فـراهم باشـد    -

مراكزي پيش از شروع كار بايد شناسايي شوند و مسئولين كارگاه و دستگاه نظارت از نشاني آنهـا مطلـع   

. نشاني و تلفن اين مراكز بايستي در محل مناسب و ترجيحـا جعبـه كمـك هـاي اوليـه قـرار گيـرد       . باشند

كارگران كارگاه پيش از شروع كار در زمينه كمك هـاي اوليـه   / همچنين بايد تعداد مناسبي از كاركنان

در در همه كارگـاه هـا بايـد جعبـه كمـك هـاي اوليـه در مكـان مناسـب و          . پزشكي آموزش ديده باشند

.دسترس پيش بيني شود

لازم است پيش از شروع كار، موضوع كنترل رواناب هاي سـطحي، جابجـايي زمـين و فرسـايش خـاك      -

.بررسي و اقدامات لازم در اين باره پيش بيني شود

اقدامات ايمني به هنگام انجام كار- 3-3

. ا در نظر بگيـرد، آمـده اسـت   در ادامه، فهرستي از اقداماتي كه لازم است پيمانكار حين انجام كار آنها ر-

پيمانكار موظف است در گـزارش ماهانـه خـود بـه دسـتگاه نظـارت، چگـونگي اجـراي مـوارد ايمنـي و           

زيست محيطي درخواستي، مشكلات و مسائل ايمني و زيست محيطي ناشي از عمليات ساخت و سـاز و  

.همچنين اقدامات اصلاحي به عمل آمده جهت رفع اين مشكلات را اعلام كند

ماشين آلات مورد استفاده در كارگاه بايد در صورت امكان مجهز بـه تجهيـزات كـاهش صـدا و لـرزش      -

باشند و به طور كلي، ميزان صدا و لرزش ايجاد شده توسط آنها، در محـدوده قابـل قبـول اسـتانداردها و     
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يي نظيــر بـدين منظــور لازم اســت ماشـين آلات و بــه ويــژه دسـتگاه هــا   . آيـين نامــه هـاي مربوطــه باشــد  

همچنين لازم است تا حـد امكـان،   . كمپرسورهاي هوا و پمپ هاي سنگين پيش از استفاده بازبيني شوند

بكارگيري دستگاه هايي كه مولد صدا و لـرزش بـيش از حـد هسـتند و اسـتفاده از آنهـا اجتنـاب ناپـذير         

. است، محدود شود

.تنها به ساعات كارروزانه محدود شوندانجام عملياتي كه همراه با توليد صدا و لرزش هستند، بايد-

.استفاده شود) مگر در مناطق سنگي(در عمليات برش و برداشتن آسفالت تنها بايد از دستگاه برش -

به هنگام فشردن خاك در مجاور ساختمان ها، نبايد از دستگاه هايي كه ايجاد لرزش مي كننـد، اسـتفاده   -

.شود

كفـش، دسـتكش، لبـاس كـار و نظـاير آن بـراي كارهـاي عمـومي و         كليه لوازم ايمني لازم مانند كـلاه،  -

عينك، ماسك و محافظ گوش و نظاير آن براي كارهاي خـاص بايـد تـأمين و اسـتفاده از آنهـا اجبـاري       

كـارگران در اسـتفاده از ايـن وسـايل بـه      / همچنين در صورت لزوم، بايد نسبت به توجيـه كاركنـان  . شود

. دم استفاده به نحو مقتضي اقدام شودويژه در زمينه عواقب احتمالي ع

هنگام وزش باد شديد، عملياتي كه منجربه ايجـاد گـرد و غبـار مـي شـود بـه ويـژه در مجـاورت منـاطق          -

.مسكوني تجاري و اداري ممنوع است

البته مشروط بـر ايـن كـه مزاحمتـي بـراي      . ترابري كارگاه بايد بجز در موارد ضروري در شب انجام شود-

در اين حالت، لازم است رفت و آمد خودروها در ساعت هـايي انجـام شـود كـه     . اد نكندهمسايگان ايج

مسيرهاي تردد كمترين بار ترافيكي را داشته باشند و موارد پيش بيني شده در طـرح ترافيكـي تهيـه شـده     

.پيش از شروع كار را رعايت كند

كـه امكـان ريـزش وجـود     ) نشـه هـا  از جملـه ترا (براي كليه ساختمان ها و مكان هاي خاك برداري شده -

. دارد و در معرض آسيب هستند، بايد پيش بيني هاي حفاظتي لازم به عمل آيد

در صورتي كه احتمال ريزش محل هاي حفاري شده وجود دارد، بايستي محل تخليـه، علامـت گـذاري     -

.و بلافاصله تمهيدات لازم براي تحكيم آنها به اجرا در آيد

كي تردد خودروها و ماشين آلات در روزهاي خشك به طور مرتـب آب پاشـي   لازم است مسيرهاي خا-

.همچنين به هنگام خاكبرداري در چنين روزهايي آب پاشي زمين الزامي است. شود
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هرگاه جاده، خيابان و معابر عمومي بر اثر عمليـات اجرايـي و تـردد خودروهـاي پيمانكاردچـار تخريـب       -

همچنين جاده منتهي به كارگاه بايـد مرمـت شـود و    . زي آن اقدام شودشوند، بايد نسبت به تعمير و بازسا

.تميز باشد

توده هاي خاك مورد نياز انبارشده، به وسيله پوشش مناسب پوشانده شود يا نم دار نگه داشته شود تـا از  -

.ايجاد گرد و غبار جلوگيري شود

پسماند كه پيش از شـروع كـار تـدوين    خاك، زباله و كليه پسماندهاي دور ريز بايد بر اساس برنامه دفع-

در اجراي اين برنامه، لازم است تا حد امكـان از خـاك   . شده است، در اسرع وقت از كارگاه تخليه شود

برداشته شده دوباره براي خاك ريزي و پر كردن استفاده شود تا انتقال و دور ريز خـاك بـه پـائين تـرين     

كه بـه هـيچ وجـه نبايـد از خـاك هـاي آلـوده و مشـكوك         در اين رابطه تأكيد مي شود. حد كاهش يابد

براي اين منظوراستفاده شود، بلكه لازم است كه با هماهنگي كارفرما خاك هـاي آلـوده و پسـماندها بـه     

همچنـين نخالـه و خـاك هـاي     . محل مشخص شده از سوي شهرداري حمل و به روش اصولي دفع شـود 

.رداري تعيين مي شود حمل و دفع شودمازاد بايد به مكان هاي مجاز كه از طرف شه

توجه دقيق به جنبه هاي ايمني مردم در تمام مراحل كار ساخت و سـاز الزامـي اسـت و پـيش بينـي هـاي       -

از جمله مي توان به نصب موانع، مهارهـا، پـرچم هـا، نوارهـا، چـراغ هـاي هشـدار        . لازم بايد به عمل آيد

ترافيكـي، برخـي از ايـن مـوارد بـه تفصـيل بررسـي       در بخـش ملاحظـات  . دهنده و نظاير آن اشـاره كـرد  

.شده اند

دسترسي مردم عادي به ويژه كودكان به كارگاه و محل هاي اجراي پـروژه بايـد محـدود و قابـل كنتـرل      -

. به همين دليل، محصور بودن كارگاه و داشتن نگهبان در طول شبانه روز الزامي است. باشد

ي بـه هنگـام توقـف شـبانه عمليـات اجرايـي، تمـامي ترانشـه هـا و           به منظور جلوگيري از حوادث احتمـال -

ماننـد صـفحه هـاي فـولادي     حفاري هاي انجام شده در طول روز بايد پر يا با استفاده از وسـايل مناسـب  

يك از راهكارهـاي مـوثر در ايـن زمينـه تنظـيم و همـاهنگي برنامـه حفـاري هـا بـا برنامـه            . پوشانده شوند

.و غيره استلوله گذاري و ترميم 

مكرر مشاهده شده است كه به هنگام حفاري به دليل برخورد با ساير زيـر سـاخت هـا كـه در زيـر زمـين       -

دفن هستند، مانند شبكه گاز، آب، برق، مخابرات و ساير موارد ايـن خـدمات در محلـه يـا منطقـه دچـار       

زم اسـت پـيش از شـروع    بـدين منظـور لا  . اختلال شده اند و در مواردي حوادث ناگواري رخ داده است
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هماهنگي هاي لازم با نهادها و سازمان هاي ذيربط انجـام و در صـورت لـزوم نقشـه هـا مربوطـه دريافـت        

به هنگام حفاري در چنين مناطقي بايستي تمهيـدات لازم ماننـد عـدم اسـتفاده از بيـل مكـانيكي در       . شود

تي كه قطع انشعاب ها يا شبكه هـا بـه   در صور(منطقه / نزديكي تاسيسات، آگاهي رساني به ساكنين محله

، تامين اقلام ضروري مانند آب آشاميدني در صورت طولاني شـدن  )صورت موقت اجتناب ناپذير است

همچنين هماهنگي با سازمان هاي ذيـربط بـراي رفـع سـريع قطعـي هـاي       . قطعي شبكه در نظر گرفته شود

.احتمالي ضروري است

ها يا ساير موارد بايستي تمهيدات لازم براي خروج سريع كـارگران از  به هنگام حفاري يا كار در ترانشه -

يكـي از بهتـرين   . كار در صورت بروز حادثه بـه ويـژه ريـزش ديـواره در نظـر گرفتـه شـود       / محل حفاري

راهكارها در ايـن زمينـه قـراردادن نربـان بـا طـول مناسـب و در فواصـل مناسـب در داخـل ترانشـه هـا يـا              

.محل هاي حفاري است

در برخي موارد مشاهده شده است كه براي تنظيم وضعيت و رقـوم كارگـذاري لولـه هـا از كـارگران بـه       -

.اين موارد به طور كامل ممنوع مي باشد. عنوان وزنه استفاده مي شود

بستن كامل يا نسبي جاده ها، پياده روها و مكان هاي عمومي، بايد با اجازه رسـمي دسـتگاه هـاي ذيـربط     -

پيمانكار بايد براي هـر يـك از مـوارد مـذكور     . انجام شود و كسب مجوزهاي كتبي مربوطه الزامي است

مختـل شـده را   با ذكر جزئياتي نظير محدوده مكاني و زمـاني و نيـز دلايـل بسـته شـدن مسـير، مسـيرهاي        

همچنـين كارفرمـا   . مشخص و مطابق طرح ترافيكي پيش از شروع كار، مسيرهاي انحرافي را تعيين كنـد 

.مي تواند، عمليات مربوطه را تا كسب مجوزهاي لازم، به حالت تعليق درآورد

براي كاهش ايجاد گسستگي در جريان عمومي ترافيك بر اثـر عمليـات سـاختماني و حفـاري ضـروري      -

ه طول مسيرهاي حفاري يـا مسـدود شـده و همچنـين انبـار كـردن خـاك و مصـالح در محـل بـه          است ك

.پايين ترين حد خود برسد

.تخريب و نابودي فضاي سبز در دوره اجراي پروژه بايد به حداقل ميزان ممكن كاهش يابد-

. ع اسـت تخليه هر گونه مايعات شـيميايي، سـمي، رنگـي و پسـاب آزمـايش هـا بـه معـابر عمـومي ممنـو          -

در كارگاه بايد به روش اصـولي و در ظـروف در   ) زباله(همچنين جمع آوري و نگهداري زايدات جامد 

. بسته انجام شود و حمل آن  به مكان دفع زباله مشـخص شـده ترجيحـا بـه وسـيله شـهرداري انجـام شـود        

بايـد هميشـه تميـز و    در هر حال فضاي كارگـاه  . انتقال بايد با رعايت نكات ايمني و بهداشتي انجام شود
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بهداشتي باشد و از ريخت و پاش مواد، تلنبار يا انبـار كـردن غيـر ضـروري يـا آتـش زدن مـواد دور ريـز         

. پرهيز شود

) آ بگـرم (كارگاه بايستي مجهز به امكانات بهداشتي نظير دستشـويي، توالـت و در صـورت لـزوم حمـام      -

.كافرما برسدهمچنين روش دفع فاضلاب بهداشتي بايد به تأييد. باشد

آب هايي كه از كارگاه پمپاژ مي شود بايستي با روشي قابل قبول و در مكان هاي مجـاز تخليـه شـود، بـه     -

. نحوي كه باعث آب گرفتگي و آب شستگي پيرامون كارگاه و مكان هاي مجاور نشود

باشد كـه  ساماندهي عملياتي كه ممكن است به مجاري آب سطحي موجود آسيب رساند، بايد به نحوي -

همچنين لازم است از تخليـه هـر   . استفاده كنندگان آن دچار مشكلاتي مانند كم آبي براي آبياري نشوند

.گونه آلاينده به آنها خودداري شود

.خودروها و ماشين آلات متعلق به پيمانكار نبايد دودزا باشند و ايجاد آلودگي هوا كنند-

شـده، ضـروري اسـت كليـه پـيش بينـي هـاي لازم بـراي         به هنگام تخليه آب مازاد درون كانـال حفـاري  -

بـه ويـژه   . جلوگيري از ريزش ديواره آن به عمل آيد تا ايمني كاركنان، مردم و ابنيه مجاور تضمين شـود 

.از پخش آنها در اطراف محل هاي حفاري يا محل تردد مردم و معابر خودداري شود

چنين مواردي، گـاهي  . به هنگام انجام كار كشف شونددر برخي پروژه ها، ممكن اشياء عتيقه يا باستاني -

بنابراين براي جلوگيري از چنـين مسـايلي،   . باعث ايجاد اختلالات جدي و تاخير در انجام كار مي شوند

توصيه مي شود پيش از شروع عمليات نسبت به شناسايي مناظق مسـتعد و در صـورت لـزوم گمانـه زنـي      

رش هاي ارزيابي زيست محيطي به مشـاور طـرح واگـذار مـي شـود،      اين وظيفه اغلب در گزا. اقدام شود

.در غير اين صورت، لازم است پيمانكار اقدامات لازم را انجام دهد

در صورت كشف هرگونه اشياء باستاني يا عتيقـه بـه هنگـام انجـام كـار بايـد كليـه فعاليـت هـاي جـاري           -

دوده كارگـاه محـدود شـود و مراتـب     بلافاصله بـه حالـت تعليـق در آيـد، هرگونـه رفـت و آمـد در مح ـ       

همچنين لازم اسـت اشـياء كشـف شـده همـراه بـا گزارشـي كـه         . بلافاصله به اطلاع كارفرما رسانده شود

شامل مكان و زمان دقيق و نحوه كشف مي باشد، به كارفرما يا نماينده سازمان ميـراث فرهنگـي تحويـل    

همچنين لازم است كليـه كاركنـان   . مكان پذير استادامه كار، تنها با نظر سازمان ميراث فرهنگي ا. شود

درگير عمليات نسبت به اين موارد آموزش هاي لازم را ديده باشند تا به محض مشاهده اين گونه مـوارد  
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مراتب به سرعت به سلسله مراتب كارگاهي شامل سركارگر، رئيس كارگاه و يا دستگاه نظـارت اطـلاع   

.، از وظايف مستقيم رئيس كارگاه تلقي مي شوداقدامات ذكر شده در بالا. داده شود

ملاحظات ترافيكي- 3-4

ايـن بخـش، بـه عنـوان بخشـي      . كنترل ترافيكي در مناطق عمليات اجرايي، از الزامـات انجـام كـار اسـت    -

اولويت دار، موجب تأمين ايمني رانندگان، عابرين پياده و كاركنان و كـارگران اجرايـي در تمـام مـدت     

ر اجراي ملاحظات ترافيكي، لازم است موارد بـه نحـوي در نظـر گرفتـه شـوند كـه       د. شبانه روز مي شود

همچنين لازم است تا حد امكـان از تغييـر   . رانندگان تنها در زمان لازم اقدام به تغيير سرعت و مسير كنند

مكرر و تند در وضعيت هندسي معابر، مانند باريك شدن خط حركت، افت سطح يـا نيـاز بـه مانورهـاي     

.پرهيز شودسريع

از سوي ديگر، لازم است رانندگان به هنگام نزديك شدن و عبور از مناطق عمليات اجرايـي و حفـاري،   -

استفاده از روش هاي علامت دهي با پـرچم، در ايـن زمينـه مـي     . به صورتي شفاف و مثبت هدايت شوند

اي كنتـرل ترافيـك نيـاز بـه آن     هرچند اين روش تنها بايد زماني انجام شود كه بـر . تواند بسيار مفيد باشد

.وجود داشته و ساير روش هاي هشدار به رانندگان، ناكافي باشد

همچنين ضروري است براي حصول اطمينان از عملكرد مناسب، كليه تجهيزات كنترل ترافيك، به طـور  -

اسـب بـه   سايت هاي اجرايي بايد در شرايط بار ترافيكي، نور و شرايط جـوي نامن . دوره اي بازبيني شوند

پـس از پايـان كـار    . دقت كنترل شوند تا از عملكرد موثر تجهيزات كنترل ترافيكي، اطمينان حاصل شود

.نيز بايد تجهيزات بكار گرفته شده جمع آوري شوند

شرايط نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده، از جمله مواردي است كه لازم است در ملاحظات ترافيكـي  -

:از اين شرايط عبارتند ازبرخي . مدنظر قرار گيرند

تابلوها بايد در محلي نصب شوند كه بتوانند پيام خود را با حداكثر تأثير انتقـال دهنـد و ايـن امـر بايـد بـا       -

.طراحي و راستاي خيابان هماهنگي داشته باشد

به هنگام نصب تابلوها، بايد تناسب محدوديت به دقت مد نظـر قـرار گيـرد تـا بيشـترين تبعيـت از سـوي        -

.انندگان انجام شودر

.تابلوها بايد به گونه اي نصب شوند كه رانندگان زمان كافي براي واكنش در اختيار داشته باشند-

۸۷Page ۱۰۰ of ۳۸۳



 ����    ���� 	
��
 � 	� ������

����� � ���� ������ ������

.تابلوهاي بكار گرفته شده، بايد با استانداردهاي راهنمايي و رانندگي تطابق داشته باشند-

.به عنوان يك قاعده كلي، تابلوها بايد در سمت راست خيابان نصب شوند-

تمامي تابلوهايي كه در شب بـه كـار گرفتـه مـي شـوند، بايـد بـه هنگـام تـاريكي، همـان كـاركرد زمـان             -

) هماننـد چـراغ هـاي ماشـين    (هنگامي كه تابلو توسـط يـك منبـع نـوري     . روشنايي را از خود نشان دهند

.دگان نشودمورد نور افشاني قرار مي گيرد، بايد به گونه اي باشد كه باعث ايجاد خيرگي در چشم رانن

.نور خيابان يا بزرگراه، به عنوان نور كافي براي ديدن تابلو در شب در نظر گرفته نمي شود-

در سايت هاي اجرايي، بهتر است تابلوها روي پايه هاي قابل حمل كه روي سطح معبـر قـرار مـي گيرنـد     -

.نصب اين گونه تابلوها روي موانع انسدادي نيز مجاز است. نصب شوند

.متري از منطقه خطر نصب شود150بايد در فاصله ) خطر نما(ن تابلوي هشدار نزديكتري-

.متري بعد از اتمام منطقه عملياتي نصب شود150بايد در فاصله » پايان عمليات اجرايي«تابلوي -

.تابلوهايي كه در سمت راست منطقه عملياتي قرار دارند، بايد فاصله كمتري با يكديگر داشته باشند-
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تهاپيوس
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نمونه فرم ها-پيوست الف
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1فرم شمارة 

نمونه بخش ايمني اسناد مناقصه براي قراردادهاي كوچك

توضيحاتعنوانرديف

تعيين الزامات ايمني1

�) رعايت استاندارد تجهيزات، سازه هاو غيره(بكارگيري مواد و مصالح مجاز -

�... ارائه گزارش پيشرفت پروژه، كارها و مواد ناايمن، حوادث و-

�تعيين ميزان شايستگي افراد از نظر تجربه و آموزش -

�رعايت مقررات و قوانين بيمه هاي درماني و تامين اجتماعي كارگران تحت  نظر خود -

در صورت ادامه كارهاي مخاطره آميز كارفرما مي تواند كار را (رعايت مقررات منع ادامه فعاليت -

�) متوقف كند

�ز فعاليت هاي پروژه مطابق با استانداردها دفع اصولي ضايعات ناشي ا-

�) استقرار مجدد سايت(رعايت موارد لازم براي تحويل محل پروژه به حالت اوليه -

كليه فضاها و مناطق خطرناك و همچنين فعاليت هايي كه مي توانند در صورت عدم رعايت  استاندارد 2

�تعيين شده و پيمانكار  اطلاع دارد ها و دستورالعمل ها ي مربوطه حادثه آفرين باشند، 

در صورت ادامه كارهاي مخاطره آميز كارفرما مي تواند كار (حق توقف فعاليت پروژه توسط كارفرما 3

�) را متوقف كند

�تعيين اسامي و سمت افرادي كه مسئوليت جبران خسارت ناشي از عدم رعايت قانون متوجه آنهاست 4

كليه .  (و ممنوعيت ها در رابطه با پروژه مربوطه به طور شفاف در اسناد آمده استكليه محدوديت ها5

محدوديت ها و ممنوعيت ها از طرف كارفرما به پيمانكار به طور دقيق اعلام شده است و پيمانكار از 

�) آنها اطلاع كامل دارد

.ايت كنمبدين وسيله تعهد مي كنم در اجرا ي قرارداد كليه مراحل فوق را رع

: .................................................نام و نام خانوادگي بالاترين مقام پيمانكاري

: ............................................................................................................مهر و امضاء
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2فرم شمارة 

ناد مناقصه براي قراردادهاي بزرگنمونه بخش ايمني اس

).كليه موارد بايد مستند ارائه شود(رئوس مطالبي كه پيمانكار در ارائه اسناد مناقصه بايد مد نظر قرار دهد 

توضيحاتعنوانرديف

: رهبري و تعهد١

�ايمنيتوجه مديريت نسبت به موضوع ايمني و تلاش براي ارتقا فرهنگ 

:ستراتژيكخط مشي و اهداف ا٢

وجود خط مشي ايمني به صورت مكتوب و مستند و قراردادن آن در اختيار كليه كاركنان و طرف 

�هاي ذينفع سازمان 

: سازماندهي مسئوليت ها، منابع، استانداردها و مستند سازي٣

تعيين وظايف كليه افراد مسئول ايمني براي هر مرحله پروژه متناسب با شايستگي هاي آنها 

�) ازماندهي مناسبس(

�واقعي بودن اهداف ايمني و سازگاري آنها با ساير اهداف پروژه 

اشتن چارت سازماني مناسب و تصويب ) استفاده از تركيب مناسب براي بكارگيري نيروي انساني

�)شده براي ايمني

�براي كاركنان به همراه كتابچه هاي راهنما ايمنيآموزش هاي عمومي و تخصصي

�تيم هاي تخصصي امداد و آتش نشاني تشكيل

�ارزيابي پيمانكاران فرعي و تهيه فهرستي از پيمانكاران واجد صلاحيت 

�داشتن دستورالعمل اجرايي مناسب براي ارزيابي در خصوص موضوع مخاطرات 

�داشتن دستورالعمل اجرايي مناسب براي مقابله با شرايط اضطراري و مديريت بحران  

در پيشبرد ايمنيه هاي جلسات به صورت زمان بندي شده و استفاده از نتايج جلسات تعيين برنام

�برنامه هاي پروژه
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نصب تابلوي : استفاده از روش هاي اطلاع رساني براي ارتقاي سطح ايمني كاركنان و كارگران

�اعلانات، توزيع خبر نامه ها و پوسترهاي آموزشي

�ان تائيد سلامت و عدم سوء پيشينه كاركن

�همراه با استانداردها و  كدها و به روز كردن آنها  ايمنيتهيه وتدوين مقررات 

: اصول و روش هاي اجرايي مديريت مخاطرات%

برنامه هاي مديريتي مناسبي براي ارزيابي مخاطرات با استناد به روش هاي استاندارد و معتبر وجود 

�دارد  

�ت پيش بيني شده پايش ميزان مواجهه كاركنان با خطرا

�) براي كليه مواد و مصالح به كار گرفته شده(تهيه شناسنامه ايمني مواد 

. مديريت صحيح استفاده از تجهيزات حفاظت فردي و ارائه آموزش هاي مناسب مربوطه

: برنامه ريزي و روش هاي اجرايي&

ترسي كليه كاركنان و كارگران استفاده از دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي مناسب و قابليت دس

�به قوانين 

�تجديد نظر و به روز سازي قوانين 

�استفاده از تجهيزات مناسب و تهيه فهرستي از كليه تجهيزات مورد استفاده در پروژه 

�تعمير و نگهداري مناسب تجهيزات 

�داشتن برنامه مشخصي براي بازديدها و بازرسي هاي دوره اي از تجهيزات 

شت شغلي بهدا

�داشتن برنامه مناسب براي تشخيص وارزيابي هاي بهداشتي 

�امكانات رفاهي مناسب 

�... تامين دارو، واكسيناسيون
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�آمادگي براي مقابله با شرايط احتمالي در امور بهداشتي 

�روشهاي اجرايي براي رتق و فتق امور بهداشتي 

�اي انجام مميزي هاي بهداشتي  و نيز معاينات دوره 

مسائل محيط زيستي 

�مديريت مواد زائد 

�تشخيص خطرات بالقوه زيست محيطي 

�آمادگي براي مقابله با شرايط زيست محيطي احتمالي 

�برگرداندن سايت به حالت اول 

حمل و نقل جاده اي 

�داشتن برنامه و دستورالعمل هاي مشخص براي حمل و نقل وسايل نقلية سبك و سنگين  

�از افراد مجرب و ارائه آموزشهاي لازم به آنها استفاده 

): ارائه آمار و گزارشات دوره اي(عملكرد پايش'

�) كليه وقايع ايمني بهداشتي و محيط زيستي(ارائه گزارش ها به صورت منظم و دوره اي 

�استفاده از شاخص هاي استاندارد براي گزارشات آماري 

: مميزي ها  و بازنگري ها٧

�نجام  مميزي ها ي دوره اي ا

�استفاد از نتايج مميزي ها براي بهبود عملكرد و ثبت و نگهداري آنها 

.بدين وسيله تعهد مي كنم كلية موارد فوق را رعايت كنم

.............: .....................................................................نام، امضا و مهر بالاترين مقام پيمانكار
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3فرم شمارة 

عناوين جلسة  قبل از شروع به كار

 ����� ���	
 �� �
� ��� 	�  ���	� �� ��� ���	
�)�	��	��� � 	����	� (����.

توضيحاتعنوانرديف

ه است  و كارفرما خطرات مهمي كه احتمال مواجهه با آنها در حين فعاليت اجرايي وجود دارد را براي پيمانكار مشخص كرد1

�پيمانكار از كليه موارد تعيين شد ه اطلاع دارد 

�صلاحيت كارگران كارفرما و پيمانكاري كه در مواجهه دائم با خطرات قرار دارند، تائيد شده است 2

�پيمانكار و تعيين كليه قوانين و مسئوليت هاي تعريف شده ايمنيتائيد طرح نهايي3

�به پيمانكار، براي رعايت مقررات كارفرما تاكيد بر خط مشي شركت4

�جلسات، مميزي ها و بازنگري ها : براي مثالايمنيتعيين و تائيد برنامه زمان بندي فعاليت هاي 5

تعامل مناسب بين كارفرما و پيمانكار براي تعيين نمايندة تام الاختيار وي به منظور هماهنگي و همكاري دراجراي برنامه هاي 6

�ضطراري ا

�اطمينان از تعامل انجام يافته با سازمان ها و نهادهاي ذيربط در بروز شرايط اضطراري 7

�اطمينان از نهادينه شدن برنامه هاي توجيهي و آموزشي و آمادگي براي پياده سازي آنها 8

�) توسط پيمانكار اصلي(ايمنيتوجيه پيمانكاران فرعي در رابطه با الزامات 9

�تعيين يك روش اجرايي مشخص براي گزارشات رويدادها و تجزيه و تحليل آنها 10

�، سيستم ارتباطات و دستورالعمل ها، سيستم هاي حفاظت از محيط زيست ايمنيبررسي تعمير و نگهداري تجهيزات 11

�مديريت صحيح بر دفع مواد زائد و بازيافت 12

�داشتي، تسهيلات پزشكي و دستورالعمل هاي مربوط به مقررات كشوري تشخيص و ارزيابي خطرات به13

�تعيين مسئوليت هاي افراد كليدي با ذكر نام 14

�قبول حق كارفرما در توقف فعاليت پيمانكار در صورت عدم رعايت قانون در موارد حاد 15

............................اء پيمانكارمحل امض...................................محل امضاء كارفرما
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4فرم شمارة 

برچيدن كارگاه 

.قبل از  برچيدن كارگاه، پيمانكار لازم  است فرم زير را تكميل كند و كارفرما آن را تائيد كند

توضيحاتعنوانرديف

�پيمانكار آمادگي لازم براي واكنش در برابر پاسخ هاي اضطراري را دارد 1

�كار سايت را به حالت اول برگردانده است پيمان2

3
مواد زائد و بازيافتي به طور صحيح توسط پيمانكار مديريت  شده و در نتيجه حفاظت از 

�محيط زيست انجام خواهد شد  

:......................................نكارمحل امضاء پيما: ....................................                                 محل امضاء كارفرما
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فرم 
5

ق عملكرد 
ت سواب

ثب
ي

ايمن
ي گذشته

ق عملكرد پيمانكاران در پروژه ها
فرم سواب

ي
ايمن

ي گذشته
در پروژه ها

اطلاعات عمومي پيمانكار

ت
نام شرك

ت
زمينه فعالي

ل
نام مدير عام

نام مدير پروژه

ن
ي و شماره تلف

نشان
:

فعاليتسوابق 

كارفرما

زمينة فعاليت

تاريخ شروع همكاري

تاريخ پايان همكاري

تعداد حوادث

تعداد فوتي

تعداد افراد از كار افتاده

تعداد مجروحين

تعداد افراد بيمار شده

نفر روز كار از دست رفته

تعداد اثرات زيست محيطي بارز ايجاد شده

ميزان خسارات به تجهيزات در اثر حوادث

ايمنيكايات كارفرما در مورد تعداد ش

ايمنيتعداد شكايات طرف هاي برون سازماني در مورد 

توضيحات
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6فرم 

پيمانكاران در پايان پروژه ايمنيچك ليست ارزيابي عملكرد 

پيمانكارايمنيگزارش نهايي عملكرد 

مان
ي پ

وم
عم

ت 
عا

طلا
ا

ار
ك

نام مدير پروژهنام مدير عاملزمينه فعاليتنام شركت

:نشاني وشماره تلفن

ن
ما

 پي
ي

وم
عم

ت 
صا

خ
مش

تاريخ شروع پيمانمحل اجراي پيمانموضوع پيماننام شركت كارفرما

نفر روز كاري پيمانكارمدت اجراي پيمان)ريال(پيمان ايمنيهزينه )ريال(مبلغ پيمان 

د 
كر

مل
ش ع

ار
گز

ه 
لاص

خ
ي

من
اي

ار
نك

ما
پي

تعداد فوتيتعداد افراد بيمار شدهتعداد حوادثنفر روز كار از دست رفته

تعداد اثرات زيست محيطي تعداد مجروحينتعداد افراد از كار افتاده

بارز ايجاد شده

ميزان خسارات به تجهيزات 

در اثر حوادث

ما در تعداد شكايات كارفر

ايمنيمورد 

تعداد شكايات طرف هاي 

برون سازماني در مورد 

ايمني

)ريال(پيمانايمنيهزينه 

)ريال(مبلغ پيمان

نفر روز كار از دست رفته 

نفر روز كاري پيمانكار
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��اتارزی�� �� 

��اتارزی�� �� 
ارزی

ت
ت مخاطرا

شد

احتمالعواقب مخاطرات

افراد

ل
اموا

ت
ط زيس

محي

اعتب
ت

ار شرك

ABCDE

ت ديده نشده
هرگز در صنع

ق افتاده
ت اتفا

در صنع

يكبار
ب اتفاق 

ب و فاضلا
ت آ

در شرك

افتاده

ن بار در
چندي

ل در
سا

ب و 
ت آ

شرك

ق افتاده
ب اتفا

فاضلا

ك 
ل در ي

ن بار در سا
چندي

ت 
ساي

ي
اجراي

0

هيچگونه 

آسيبي به 

سلامت افراد 

وارد نشده

هيچ گونه 

آسيبي به 

ل وارد اموا

نشده

هيچگونه اثر 

سويي بر 

محيط زيست 

ندارد

عدم تاثير 

منفي بر 

اعتبار 

شركت

1
آسيب خيلي 

جزئي

آسيب بسيار 

جزئي

آسيب بسيار 

جزئي بر 

محيط زيست

تاثير منفي 

بسيار جزئي

آسيب جزئيآسيب جزئيآسيب جزئي2
تاثير منفي 

جزئي

3

آسيب جدي 

بر سلامت 

افراد

يب در آس

يك نقطه به 

اموال

آسيب به 

يك منطقه

اثر سوء قابل 

توجه

آسيب شديدآسيب شديديك كشته4
اثر سوء در 

سطح ملي

5
چندين 

كشته

آسيب بسيار 

شديد

آسيب بسيار 

شديد

اثر سوء در 

سطح بين 

المللي
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تعريف عواقب  شدت مخاطرات ايمني- پيوست ج

ت
طرا

خا
ت م

شد

تجهيزات/اموال )مرگ و مير، جراحات و سلامت شغلي(ه افراد آسيب ب

تعريفآسيب بالقوهتعريفآسيب بالقوه

عدم خسارت به تجهيزاتصفر.هيچگونه آسيبي به سلامت افراد وارد نشده استبيماري/ عدم آسيب و0

بيماري بسيارجزئي/ آسيب يا1
عملكرد  شناسايي عواملي كه خطري براي سلامت  افراد و

.آنها در بر ندارند

آسيب بسيار 

جزئي
عدم توقف كار 

بيماري جزئي/ آسيب يا 2

تاثير بر عملكرد كاري افراد، مثل توقف فعاليت براي چند 

روز و حداكثر  تا يك هفته براي رفع مشكل ايجاد شده، 

عوامل التهابي و بسياري : تاثير موقت بر سلامت افراد، مثل

يجاد كننده سموم در مواد غذايي از باكتري هاي ا

).برگشت پذير(

آسيب جزئي
توقف كار براي مدت كوتاه، پياده 

سازي تجهيزات براي تعمير

قابل توجه/ آسيب يا بيماري3

منجر به ناتواني دائمي بعضي از اعضا يا از دست دادن 

توانايي انجام كار مربوطه براي  مدت زمان بسيار طولاني و 

عوامل آسيب رسان با آسيب غير قابل . از كارغيبت طولاني 

برگشت مانند سر و صدا، وجود دستورالعمل هاي ضعيف

.براي انجام وظايف

آسيب 

منطقه اي

. بخشي از پروژه تعطيل شده است

.احتمال شروع مجدد كار وجود دارد

4

/  منجر به مرگ و مير انفرادي

آسيب ناتوان كنندة دائمي و عدم 

براي (ظيفه  مربوطه  تناسب براي  و

)عده اي از افراد

براي مثال انفجار و عوامل . منجر به مرگ افراد تا دو نفر

آسيب رسان غير قابل

مانند . برگشت منجر به آسيب ناتوان كنندة جدي يا مرگ

.تصادف، انتشار گازهاي خطرناك

آسيب جدي
از بين رفتن بخشي از كارگاه، تعطيلي 

.دو هفتهكلي كارگاه براي بيش از 

مرگ و مير گروهي5

در نقاط مختلف با ) سه نفر يا بيشتر(منجر به مرگ مير افراد 

عوامل آسيب رسان منجر به مرگ . فعاليت هاي متفاوت

گروهي افراد مانند تصادفات و انتشار گازهاي خطرناك

از بين رفتن كامل كارگاه، آسيب شديدآسيب شديد
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شدت مخاطرات محيط زيستتعريف عواقب  - ادامة پيوست ج

ت
را

اط
خ

ت م
شد

اعتبار شركتمحيط زيست

آسيب 

بالقوه
تعريف

)ليتر(ميزان آلودگي 

تعريفآسيب بالقوه

درياييخشكي

صفر0
هيچگونه تبعات مالي يا آسيبي براي محيط زيست در بر 

.ندارد
عدم اطلاع جوامع عموميصفردر چند نقطه

1
تاثير بسيار 

جزئي

رت مالي قابل اغماض، مخاطرات زيست محيطي خسا

براي همان منطقه، آسيب محدود به سيستم
.احتمال اطلاع جوامع عمومي از رويداد مربوطه وجود داردخسارت جزئي100-0>10

تاثير جزئي2

ميزان آلودگي تا حدي است كه محيط زيست را تهديد 

هاي مي كند، يك مورد تخلف از موارد قانوني يا معيار

تعيين شده، يك مورد شكايت، عدم تاثير دائمي بر 

.محيط زيست

100<1000 -100
خسارت 

محدود

مورد توجه مجامع عمومي منطقه، تاثير جزئي بر رسانه هاي 

منطقه و           موضع گيري هاي سياسي، تاثير منفي بر 

.بعضي از فعاليت هاي شركت

3
آسيب 

منطقه اي

مواد سمي شناخته شده، تكرار خسارت محدود ناشي از 

تخلف از موارد قانوني يا محدوديت هاي تعيين شده، 

آسيب در درون سيستم و شركت هاي مجاور

1000-10010000-1000
خسارت قابل 

توجه

قابل توجه مجامع عمومي منطقه، تاثير بسيار منفي بر رسانه 

هاي منطقه، تاثير جزئي بر رسانه هاي ملي،تاثير منفي بر 

.وضعيت دولت در منطقه

آسيب زياد%

آسيب زيست محيطي شديد، خسارت و هزينه قابل 

توجه براي بر طرف ساختن آسيب وارده،  تخلف شديد 

.از مواضع قانوني و مقررات تعيين شده

000 ،10-000 ،1
000 ،100 -

000 ،10

خسارت شديد 

به منافع ملي

تاثير / ي و قابل توجه مجامع ملي،توجه منفي رسانه هاي مل

منفي بر خط مشي هاي سياسي ملي واعمال سياست هاي 

تاثير منفي بر اعطاي مجوزها و قواي نيروهاي / محدود كننده

.كاري

&
آسيب 

بسيار شديد

آسيب و خسارات زيست محيطي بسيار شديد در بخش 

وسيعي از منطقه، آسيب به بخش هاي تجاري و رفاهي، 

ي، سرپيچي طولاني آسيب به مناطق حفاظت شده طبيع

.از مقررات و مواضع قانوني

000،10>000،100>

خسارت بسيار 

شديد در سطح 

بين المللي

خسارت بسيار شديد در سطح بين المللي، توجه منفي جوامع 

و سانه هاي بين المللي، تاثير منفي بر خط مشي هاي سياسي 

ع بين المللي، تاثير بر اعطاي مجوزها، و تاثير شديد بر وض

.قوانين مالياتي
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سيستم امتياز دهي: راهنماي ارزيابي ايمني پيمانكار-پيوست د

.براي ارزيابي اسناد مناقصه پيمانكار بايد در پاسخ به هر كدام از بخش ها يك امتياز در نظر گرفته  شود

:  روش امتياز دهي به شرح زير پيشنهاد مي شود

): جداول صفحات بعد8، 7، 1-5بخش هاي  (ايمني) برنامه(اسناد مربوط به طرح 

DCBA

03610

): جداول صفحات بعد6بخش ) (ايمنيرويدادهاي (عوامل مربوط به تجارب و عملكرد 

DCBA

071420

بنابراين. امتياز صفر موجب مي شود پيمانكار صلاحيت قرار گرفتن در فرم پيش ارزيابي را نداشته باشد

. ز هاي داده شده بايد در اسناد مناقصه به صورت مشخص آورده شودامتيا
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حدود امتيازهاي پيشنهادي

امتياز 134: ايمنيحداقل امتياز قبولي بعد از انجام ارزيابي هاي 

امتياز 280: حداكثر امتياز

DCBA

 ./�١ :��راه34ي و �1

) �(1بخش : از طريق رهبريايمنيتعهد به 

ايمنيرشد هيچگونه تعهدي به مديريت ا

.ندارد

محول شده مديران صفبه ايمنيامور 

هيچ مدير ارشدي دخالت - است 

.نداردايمنيمستقيم در 

كه نشان          مداركي موجود است

ايمنيمي دهد مدير ارشد در مسائل 

.دخالت فعال دارد

در سطح ايمنيفرهنگ مثبتي  در رابطه با 

ز كليه سطوح وجود مديريت ارشد و ني

.دارد

خط مشي و اهداف استراتژيك: 2بخش 

) ��(2و ) �(2بخش هاي : و در دسترس بودن آنهاايمنياسناد مرتبط با خط مشي 

نظام نامة خط مشي وجود دارد ولي به .هيچگونه خط مشي مكتوبي وجود ندارد

�طور گسترده توزيع نشده است

منيايمسئوليت هاي ايمنيخط مشي 

را تعيين كرده است، اما به طور 

. گسترده توزيع نشده است

خط مشي به طور واضح وظايف و 

مسئوليت ها را تعيين كرده است، بين كليه 

كاركنان توزيع شده است و در تابلوي 

.اعلانات هم ديده مي شود

سازمان، مسئوليت ها، استاندارد ها و اسناد: 3بخش 

)�(3بخش : هاي جلساتو برنامه ايمنيمكاتبات 

فقط براي ايمنيجلسات دوره اي .هيچ كدام وجود ندارد

. موارد عملياتي خاص وجود دارد

به طور منظم ايمنيجلسات دوره اي 

در سطوح مديريتي و سرپرستي 

.برگزار مي شود

، كاركنان موظفند به �علاوه بر موارد 

صورت دوره اي راجع به موضوعاتي 

.مذاكره كنند

)��(3بخش : كاركنانايمنيآموزش 

هيچگونه آموزش تخصصي براي  

.كاركنان وجود ندارد

به فردي در ايمنيانجام آموزش هاي  

.سايت واگذار شده است

به مديريت مربوط مي ايمنيآموزش 

شود ولي همه موارد را به طور جامع 

. پوشش نمي دهد

به كليه كاركنان  موجود به طور رسمي و 

ب با مسئوليت هاي واگذار شده  متناس

. آموزش داده مي شود
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) �(تا ) �) (���(3بخش : برنامه آموزشي و راهنمايي  به كاركنان

هيچگونه برنامه اي به صورت رسمي 

.وجود ندارد

يك سري دستورالعمل هاي شفاهي بر 

اساس مقررات كارفرما وجود دارد، 

كتابچه هاي راهنما فقط براي      

نان جديد آماده شده است، اما كارك

هيچ گونه دستورالعملي براي         

سايت هاي اجرايي توسط سرپرستان 

.تهيه نشده است

كتابچه هاي مخصوص كاركنان تهيه 

شده است و سرپرست مربوطه نكات 

مهم را مشخص كرده، شرح داده و 

وظايف كاركنان جديد را گوشزد 

.كرده است

به اضافه اين كه وجود دارد�كليه موارد

نظارت بر كار كاركنان جديد هم انجام 

مقررات ايمني و وظايف زمان . مي شود

اضطراري براي كاركنان توضيح داده شده 

.است

).�(3و ) �(و ) �) (��(3بخش : آموزش هاي تخصصي

گاهي آموزش هاي اوليه در همان وجود نداردايمنيهيچ گونه آموزش 

.ئه مي شودارا) سايت(محل  كار 

براي عمليات ايمنيآموزش هاي 

داده مي شود، اما )  تخصصي(خاص 

رئوس آموزش هاي مربوطه مشخص 

. نيست

ايمنيبرنامه اي براي آموزش هاي رسمي 

در كليه قسمت ها وجود دارد و طبق برنامة 

.منظم و زمان بندي شده انجام  مي شود

د ها و اسنادسازمان، مسئوليت ها، استاندار: 3ادامه بخش 

)�(تا ) �) (��(3بخش :  پيمانكاران فرعي

DCBA

براي پيمانكاران فرعي مقرراتي به 

.صورت مكتوب وجود ندارد

مقررات به صورت مكتوب فقط براي 

.وجود داردايمني) اوليه(مسائل پايه 

در كتابچه هاي ايمنيمقررات 

آمده است ولي به ايمنيراهنماي 

بل دسترس براي شكلي نيست كه قا

.همه كاركنان باشد

در كتابچه هاي راهنما ايمنيمقررات 

وجود دارد، به كليه كاركنان و پيمانكاران 

مميزي  . فرعي  توزيع و اجباري شده است

به همراه پيگيري هاي بعدي آن انجام شده 

و با كاركنان و مديريت مذاكره و نتايج به 

.آنها اعلام مي شود

)�(تا ) �) (���(3بخش : استاندارد

ايمنيهيچگونه استانداردي براي 

.وجود ندارد

را براي ايمنيپيمانكار اسنانداردهاي .وجود داردايمنياستاندارد هاي اوليه 

پوشش كليه عمليات خطرناك تهيه 

.كرده است

پيمانكار سيستمي براي تعيين استاندارد و 

نظارت بر انطباق و به روز كردن آنها در 

.رددست دا

مديريت آسيب و خطر: 4بخش 
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)�(4بخش : ارزيابي آسيب و خطر

شركت، ارزيابي ايمنيدرسيستم 

.آسيب و خطر انجام نمي شود

شركت، ضرورت ايمنيدر سيستم 

انجام ارزيابي آسيب و خطرذكر شده 

است ولي ساختار جامعي براي انجام 

.آن وجود ندارد

شركت شامل روش ايمنيسيستم 

اي ارزيابي آسيب ها  و هايي بر

.خطرات مهم مي باشد

شركت شامل روش هاي ايمنيسيستم 

جامعي براي ارزيابي كليه آسيب ها و 

خطرات موجود مي باشد و شركت اين موارد 

را براي تمامي قراردادهاي خود به صورت 

.مستند بكار مي گيرد

) ��(4بخش : مواجهه كاركنان با موارد آسيب و خطر

نه تنها ) ر اين رابطهد(شركت 

كاركنانش را راهنمايي نمي كند 

بلكه هيچ گونه پايشي در رابطه با 

ميزان مواجهه آنها با خطر هم انجام 

.نمي دهد

شركت خطرات مهم را كه به طور 

معمول كاركنان با آنها مواجه هستند 

را به آنها گوشزد مي كند ولي نظارت 

.بر آن گاهي انجام مي شود

ش تائيد شده براي شركت يك رو

پايش ميزان مواجهه كاركنان با خطر 

.در دست دارد

شركت مجموعه اي از روش هاي تائيد شده 

براي پايش ميزان مواجهه كاركنان با كليه 

خطرات پيش بيني شده را تهيه كرده است و  

. براي كليه قراردادها به كار مي گيرد

)���(4بخش : كار با مواد شيميايي

)���(4بخش : واد شيمياييكار با م

شركت قوانين مصوبي در خصوص 

برگه (شناسنامه ايمني مواد شيميايي 

و اطلاع آن به ) داده هاي ايمني

.كاركنان  ندارد

ا  شركت اطلاعاتي را در رابطه ب

شناسنامه ايمني مواد شيميايي كه 

كاركنان با آنها سرو كار دارند تهيه 

ا كرده است ولي پيگيري هاي بعدي ر

.انجام نمي دهد

شركت اطلاعات مربوطهبرگه داده 

هاي ايمني مواد را در اختيار نيروهاي 

كاري در همان شروع به كارشان قرار 

.داده است

شركت يك بانك اطلاعاتي در خصوص 

خواص كليه مواد شيميايي كه با آنها سروكار 

. دارد را تهيه و در قرارداد ذكر كرده است

طلاع رساني و روش هاي مشخصي براي ا

توزيع و آموزش برگه هاي داده هاي ايمني 

. مواد به كليه كاركنان در اختياردارد

)��(4بخش : تجهيزات حفاظت فردي

�	
�

اوليه )PPE(وسايل حفاظت فردي 

براي افراد تهيه شده است ولي ) كلي(

هيچگونه دستورالعمل مشخصي براي 

ارزيابي و تطابق وسايل با خطرات 

.خص نشده استمش

به طور PPEالزامات مربوط به 

رسمي، ارزيابي شده است اما براي 

استفاده درست از آن اقدامات كمي 

انجام شده است 

به طور PPEالزامات مربوط به 

رسمي، ارزيابي ولي چگونگي  

استفاده از آن به طور دقيق مشخص 

.نشده است

دستورالعملي براي ارزيابي كليه الزامات 

PPE ،نهادينه شده، نظارت دقيق وجود دارد

با (استفاده از آن اجباري و در صورت نياز 

جايگزين مي شود، ليست ) موارد كامل تر

، مورد نظارت دقيق قرار PPEاقلام انبار 

را بالاتر از  PPE)انبار(داشته و موجودي 

استفاده از آن در . سطح تقاضا نگه  مي دارند

. مي شودمواقع مورد نياز آموش داده
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) �(4بخش : مديريت مواد زائد

شركت روش مشخصي براي بازيافت 

. مواد زائد ندارد

شركت دستورالعمل هاي كلي براي 

.بازيافت مواد زائد دارد

شركت براي بازيافت هرگروه از مواد 

زائد دستورالعمل  جداگانه اي دارد، 

اما مقررات تصويب شده اي  براي به 

ب هاي زيست حداقل رساندن آسي

.  محيطي ندارد

شركت سيستم مشخصي براي مديريت مواد 

) از جمله تشخيص و طبقه بندي آنها(زائد 

دارد كه موجب به حداقل رساندن آسيب 

. هاي زيست محيطي مي شود

برنامه ريزي و دستورالعمل ها : 5بخش 

)�(و ) �)(�(5بخش : يا راهنماهاي عملياتيايمنيكتابچه هاي راهنما 

وجود ايمنيهيچگونه دستورالعمل 

.ندارد

وجود ايمنيدستورالعمل هاي اوليه 

.دارد

را ايمنيپيمانكار دستورالعمل هاي 

خطرات ناشي از براي پوشش 

عمليات، به صورت  مكتوب در دست 

. دارد

پيمانكار دستورالعمل هاي لازم براي پوشش 

، ايمنيكليه احتياط هاي لازم در خصوص 

ايمنيبرنامه ريزي "مربوط به الزامات 

و سيستمي براي "پيمانكار به صورت آماده

به روز كردن و توزيع آن به كاركنان در 

.اختيار دارد

)��(5بخش : تعمير و نگهداري و كنترل تجهيزات

هيچگونه برنامه تعريف شده اي براي 

نحوه (تشخيص يا ارزيابي دستورات 

مواد خطرناك و كنترل و) كار با

نگهداري  تجهيزات ايمني وجود 

. ندارد

برنامه ريزي، متكي به منابع خارج از 

سازمان است، به طور مثال دستورات 

كارفرما، دستورات سرپرستان، يا 

دستوراتي كه كارخانه سازنده اعلام 

.كرده است

يك برنامه ريزي مكتوب كه در آن 

رئوس راهنمايي هاي مربوط به 

كر شده سرپرستي و مسئوليت ها ذ

. است، وجود دارد

بازرسي هاي دوره اي Bعلاوه بر موارد 

توسط مديريت ارشد يا توسط تيم تخصصي 

. صورت مي گيرد

)���(5بخش : مديريت ايمني جاده اي

هيچ گونه توجه اي به مسائل ايمني 

جاده اي به عنوان فعاليتي كه همواره 

. با خطر مواجه است نمي شود

اده ها تائيد شده اهميت ايمني در ج

ولي همه كارهاي مربوط به آن رها 

شده تا مديران و سرپرستان داخلي هر 

.تصميمي خواستند بگيرند

شركت يك استراتژي كلي براي 

مديريت اين امر به همراه دستورالعمل 

هايي براي موضوعات مربوطه در 

. اختيار دارد

شركت يك استراتژي كامل و مجموعه اي از 

دستورالعمل هاي مربوط به وسايل برنامه ها و

نقليه اعم از سنگين و سبك و شرح وظايف 

رانندگان را در اختيار داشته و به آن نظارت 

. مي كند

8
�د: �9زي و ��8. ��367د : '�/. 
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)��(6و ) �(6بخش : مديريت و پايش عملكرد فعاليت هاي كاري

DCBA

هيچگونه سيستم اداري براي 

وجود ايمنيرد پايش عملك

. ندارد

پايش عملكرد در نواحي معدودي انجام 

. مي شود

شركت، سيستمي براي پايش عملكرد در 

. در اختياردارد) مهم(نواحي كليدي 

شركت يك سيستم جامع براي پايش 

به همراه اعلام كلية مناطقعملكرد در 

نتيجه آن به كاركنان با هدف بهبود وضعيت 

قدير نامه هايي به جهت در اختيار داشته و ت

. بهبود وضعيت دريافت كرده است

)���(6بخش : وقايع خطرناك و  الزاماتي جهت بهبود وضعيت به همراه  اخطار منع ادامه فعاليت/ رويدادهاي مورد توجه 

وقوع بيش از يك مورد از 

در طي )major(حوادث مهم 

.پنج سال گذشته

يك مورد حادثه مهم در طي پنج سال 

.گذشته

وقوع رخداد هايي با اهميت كمتر 

)minor.(

اي در طي پنج سال هيچ گونه حادثه

. گذشته اتفاق نيافتاده است

)�(تا ) �)(�(6بخش ): ميزان حوادث سال گذشته نسبت به متوسط حوادث پيمانكاران در سه سال گذشته(ايمنيسابقة عملكرد 

پيمانكار اطلاعات كافي در  

زان حوادث يا خصوص تعيين مي

افزايش آن در اختيار ) كنترل(

.ندارد

در نرخ حوادث بهبود جزئي ديده مي . حوادث رو به بهبود نيست) منحني(نرخ 

. شود

20ميزان حوادث به طور پيوسته و به ميزان 

. در سال رو به بهبود است% 

ميزان مطابقت عملكرد پيمانكار با معيار هاي كارفرما

با معيارهاي هيچگونه تطابقي

.كارفرما ندارد

تا حدودي با معيار هاي  كارفرما تطابق 

.دارد

عملكرد كارفرما بالاتر از  معيار هاي تعيين .تقريباً معادل معيار هاي كارفرما مي باشد

.شده توسط كارفرما مي باشد

)�(–) �) (��(6بخش : بررسي رخدادها و گزارش آنها

DCBA

ده مبادله          اطلاعات به دست آم

.نمي شود

اطلاعات به دست آمده با افراد كليدي و 

فقط از طريق يادداشت هاي داخلي يا 

ساير امكانات رسانه اي مشابه مكاتبه  مي 

.شود

اطلاعات به طريق تابلوي اعلانات از

دست آمده در اختيار كليه كاركنان  قرار 

. داده مي شود

ي جهت بهبود به همراه موارد�كليه موارد 

. ايمنيدر  عملكرد 


>ي و ��ز!;3ي : �٧/. ��


>ي�� : ./�٧)�) (�(-)�(
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فرايند مميزي با عجله و بي دقت

.انجام مي شود) سرسري(

شركت نشان مي دهد كه ايمنياسناد 

مميزي انجام شده، اما جزئيات مربوط به 

برنامه  زمان بندي  آن و مناطقي كه در 

. جام شده وجود  نداردآن مميزي ان

شركت جزئيات مربوط ايمنيدر اسناد 

به نحوة انجام مميزي به همراه برنامه هاي 

زمان بندي و مناطق مورد پوشش مميزي 

.وجود دارد

به اضافه اينكه نقش مديريت �كليه موارد 

در انجام مميزي و پيگيري هاي  بعدي آن 

. هم مشخص است

 ./�٨ : ��3���A��ارد ��9–ا�	3 �

� در ا!B�C ه� �	D�

شركت حداقل در يك انجمن عضويت .  شركت عضو هيچ انجمني نيست

دارد ولي انجمن فوق هيچ گونه ارتباطي 

. نداردايمنيبا 

ايمنيشركت عضو حداقل يك انجمن 

. مي باشد

شركت عضو فعال حداقل يك انجمن 

.مي باشدايمني
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اي اجرايي مرتبط با صنعت آب و فاضلابعناوين دستورالعمل ه-پيوست هـ

در هريك از حيطه هاي كاري، تعدادي دستور العمل براي رعايت بهداشت حرفه اي وجود دارد كه بكارگيري 

هاي اجرايي مرتبط با صنعت آب و در زير، عناوين دستورالعمل. آنها، ضامن حفظ سلامت افراد شمرده مي شود

ها لازم است مانكاران و ناظرين كارگاهي براي رعايت اين دستور العملبديهي است پي. فاضلاب آمده است

.نسبت به تهيه متن استاندارد آنها اقدام كنند

دستورالعمل عمومي ايمني و بهداشت در محيط هاي كار-

دستورالعمل كنترل حوادث معمول محيط كار-

دستورالعمل كار در محيط هاي محصور-

هاي كاردستورالعمل كنترل صدا در محيط-

دستورالعمل كنترل اشياء مضر براي سلامت در محيط هاي كار-

) كمك هاي اوليه(دستورالعمل بهداشت و ايمني -

) مشاوره با كارگران(دستورالعمل بهداشت و ايمني -

) آموزش به كارگران(دستورالعمل بهداشت و ايمني -

) تجهيزات نمايش دهنده(دستورالعمل بهداشت و ايمني -

مل بكارگيري تجهيزات بالابرندهدستورالع-

دستورالعمل كار در ارتفاع-

دستورالعمل ايمني و حفاظت كار در عمليات ساختماني-
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چگونگي نصب علائم ترافيكي به صورت مناسب و تأمين ايمني كارگاه- پيوست و

صـورت مناسـب   تصاويري كه در اين پيوست آمده اند، نحوه نصـب و اسـتفاده صـحيح از علائـم ترافيكـي را بـه       

بديهي است اين تصاوير، تنها به موقعيت هاي عمـومي پرداختـه و ممكـن اسـت موقعيـت هـاي       . نمايش مي دهند

.ديگري در عمل وجود داشته باشد
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 EFG١- AF
Hات 31ا<
�C1 د: از�I 9ا :	J!K3  �3ا

���ن ��IP)MرK ه�O K	AN در��ر�3L Mدن ��Q�H3O(
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 EFGد: ا-٢�I 9ا :	J! AF
Hات 31ا<
�C1 زK3 �3ا

���ن دو�IP)�H3OرK ه�O K	AN در��ر�3L Mدن ��Q(
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 EFG٤- Kا �ST! Kه� Kر�IP K3 �3ا

���ن �J!)�H3SF	: ��ر�3L Mدن ��Q(
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 EFG٥-�I 9ا AF
Hات 31ا<
�C1 د: ازK3 �3ا

���ن دو�IP)�H3OرK ه��ST! K اK در��ر�3L Mدن ��Q(
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(

 EFG٦- AN	O Kه� Kر�IP در WG در KارXY �
78 :	J!)M� ن���
Q�H3O(
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 EFG٧- AN	O Kه� Kر�IP در WG ر در�L ه� و ZO�T1 در KارXY �
78)�H3Oن دو���
Q(
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 EFGا-٨�
� XYارK در �
78 WG ر در�L :�; �ن و ا�K3ا�AN	O Kه� Kر�IP
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 EFG٩-AN	O Kه� Kر�IP س در	�	3 و�[: ا1
� XYارK و ا�� ;�: �Lر در WG در ��
78
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 تعالي بسمه

 موافقت نامه

 ماه [...............] روز با مطابق شمسي هجري [...............] سال[...............]  ماه [...............] روز در نامهموافقت اين

 : بين ميلادي [...............] سال [...............] 

 4111179688879و كد اقتصادي  10100404200شناسه ملي با  صنعتي چابهار –سازمان منطقه آزاد تجاري 

رئيس هيئت  به عنوان آقاي عبدالرحيم كردي نمايندگي به ،شودمي خوانده يا خريدار پذيرسرمايه پس اين از كه

 ،]پروژه شركت نام[ شركت، از يك سو و و آقاي محمد اكبر چاكرزهي به عنوان عضو هيئت مديره مديره و مديرعامل

 اقتصادي كد[ اقتصادي كد و] پروژه شركت ملي شناسه[ ملي شناسه با] پروژه شركت ثبت محل شهر نام[ در دهش ثبت

 شخص نام[ نمايندگي به و] پروژه شركت مركزي دفتر استقرار محل شهر نام[ در مركزي دفتر داراي] پروژه شركت

به  ،نامهموافقت دراين پس اين از و دارد را نامهموافقت اين امضاي اختيار قانوني طور به كه ]پروژه شركت نماينده

خانه فاضلاب اراضي واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،در  شركت يا گذارسرمايهعنوان 

مي  منعقد زير شرايط با ديگر، سوي از ،شودمي ناميده B.O.Tچابهاردرقالب قرارداديصنعتي –تجاري آزادمنطقه

 .گردد
 

 ها پيشگفته

 :كه اين به نظر

هاي فاضلاب اراضي خانهتدارك پروژه تامين مالي و احداث تصفيه منظور به گذارسرمايه جذب قصد پذيرسرمايه -1

، طبق مصوبات برنامه و بودجه سازمان (.B.O.T)طراحي، ساخت، بهره برداري و انتقال  روش به رامنطقه آزاد 

 دارد؛  مورد حسب بره را مربوط مقررات و قوانين تمامي به توجه با ومناطق آزاد 

تصفيه خانه فاضلاب اراضي واحد  3تعداد  يپروژه و انتقال برداريبهره ، ساخت طراحي، قصد پذيرسرمايه  -2

 درواقع  صنعتي چابهار –منطقه آزاد تجاري  در  .B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي  –منطقه آزاد تجاري 

 دارد؛سازمان مناطق آزاد را   مقررات و قوانين طبق خصوصي - عمومي مشاركتروش  به بلوچستانسيستان و استان

صنعتي چابهار  –هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري  از لازم نامه هايموافقت و اختيارها تمام پذيرسرمايه -3

 است؛ كرده دريافت را حاضر ي نامهموافقت امضاي منظور به

 3ي پروژه برداريبهره و ساخت طراحي، يپروژه برداريبهره و ساخت در يگذارسرمايه به قمندعلا گذارسرمايه  -4

 –منطقه آزاد تجاري  در B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري تصفيه

 است؛ خصوصي – عمومي مشاركت روش به  سيستان و بلوچستان استان درواقع صنعتي چابهار 

 در شده درجو مشخصات  شرايط راطبق توليدي از تاسيسات احداث شده   محصول دارد نظر در گذارسرمايه  -5

 توليدي از تاسيسات احداث شده  محصول كه دارد نظر در پذيرسرمايه و بفروشد پذيرسرمايه به را نامهموافقت اين

 ؛گذار بخردسرمايهنامه را از مطابق شرايط و مشخصات درج شده در اين موافقت را

 .سازند مشخص پروژه اين با رابطه در را خود تعهدات و حقوق مي خواهندگذار سرمايه و پذيرسرمايه  -6
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 به ،نامهموافقت اين در شده درج شرايط و مفاد و پيشگفته مراتب به توجه باگذار سرمايه و پذيرسرمايه وسيله بدين

 :كنندمي توافق زير شرح

 تفسيرها و هاتعريف: 1هماد

   پيوست اول قسمت در است، شده كشيده خط آنها زير كه ،نامهموافقت اين هايكلمه و هااصطلاح ها،عبارت معاني

 آخرين در موجود تعاريف از، است نشده تعريف نامهموافقت اين در اصطلاحي كه مواردي در .است شده درج) 16(

 .شودمي استفاده» يفن نظام واژگان فرهنگ« ويرايش 

 .است شده مشخص) 16( پيوست دوم قسمت در نيز نامهموافقت در رفته بكار اصطلاحات بعضي تفسير

 دوطرف تعهدات : 2ماده

 به وحملوتأمينمالي،تداركتأمينمهندسي،راطراحي، پروژهكهكندميتعهدشركت ،نامهموافقت مفاداين براساس. 2-1

 .دهد انتقالپذيرسرمايهكندوبه،نگهداري،تعميرومديريتبرداريبهرهاندازي،وراهش،تحويلنصب،آزمايساخت،،ساختگاه

 و بفروشد پذيرسرمايه به را پروژه محصول كندمي تعهد شركت ،نامهموافقت اين در شده درج شرايط اساس بر .2-2

  .بخرد را پروژه محصول كه كندمي تعهد نيز پذيرسرمايه
 

 :شركت تعهدات .2-3

 :بود خواهد نيز زير موارد شامل ،نامهموافقت اين در شده درج موارد بر علاوه شركت تعهدات

 درج فرم طبق ريال، 000,000,080,4 مبلغ به نامهموافقت امضاي با همزمان پيشبرد ينامهضمانت تسليم. 2-3-1

 تاريخ تا نامهموافقت نفوذ تاريخ از بردپيش نامهضمانت .پذيرسرمايه به نامه ها)، ضمانت فرم( 14 پيوست در شده

 داشت؛ خواهد اعتبار اجرا ينامهضمانت تحويل

-ضمانت فرم( 14 پيوست در شده درج فرم طبق ريال،  000,000,100,5 مبلغ به اجرا ينامهضمانت تسليم.2-3-2

 تجاري برداريبهره تاريخ تا قطعيت ختاري از بايد كه ،پذيرسرمايه به نامهموافقت اين قطعيت تاريخ از پيش ،ها)نامه

 باشد؛ داشته اعتبار

 و آزمايش تكميل، ساخت، تجهيزات، و مصالح حمل و تدارك تأمين، بيمه، مالي، تأمين مهندسي، طراحي،. 2-3-3

 و ايحرفه و سنجيده هايرويه اساس بر و نامهموافقت اين شرايط طبق ساختگاه در پروژه موقع به راه اندازي

 معتبر؛ مهندسي نداردهاياستا

 رويه مربوط، مقررات و قوانين اساس بر پروژه محصول تحويل و توليد و پروژه تعمير و نگهداري ،بهره برداري. 2-3-4

 ؛نامهموافقت اين مفاد اساس بر و ايحرفه و سنجيده هاي

 اقدامات انجام براي كه جوزهاماعتبار تمديد و دريافت درخواست، براي لازم امور موقع به و صحيح انجام .2-3-5

 مجوزهايي از غير به است، لازم نامهموافقت اين در مجاز يدوره پايان تا شركت تعهدات انجام منظور به انتظار مورد

 كند؛ دريافت بايد نامهموافقت اين مفاد طبق پذيرسرمايه كه

  قرارداد و ساخت قرارداد جمله از شركت عهداتت انجام براي لازم قراردادهاي امضاي و مذاكرات انجام تهيه،. 2-3-6

 منظور به و نامهموافقت اين مفاد طبق بخواهد شركت است ممكن كه ديگري قرارداد هرگونه و ونگهداري برداريبهره
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 كند؛ منعقد خويش تعهدات انجام

  از پس شركت است ارقر كه هايينامهموافقت و مدارك اسناد، از يك هر صحيح و كامل هاينسخه تحويل. 2-3-7

 است، شده مشخص) قطعيت تاريخ تحقق بر مقدم شروط( 7 پيوست در و نمايد منعقد قطعيت تاريخ تا نفوذ تاريخ

 ؛پذيرسرمايه به وقت اسرع در

 و قطعيت تاريخاز پس بايد كه هايينامهموافقت و مدارك اسناد، از يك هر صحيح و كامل هاينسخه تحويل. 2-3-8

 شود؛ داده تحويل پذيرسرمايه به) قطعيت ازتاريخ پس تحويلي اسنادومدارك( 9 درپيوست شده تصريح موعدهاي در

 مالي تأمين قطعيت تاريخ به رسيدن منظور به متعارف و ضروري هايتلاش انجام و موقع به و دقيق پيگيري. 2-3-9

 ؛نفوذ تاريخ از پس ممكن فرصت اولين در

 پروژه)؛  محصول فروش نحوه( نامهموافقت اين 19 پيوست و مندرجات شرايط، قطب پروژه محصول فروش. 2-3-10

 يا داخل در محيطي زيست ملاحظات و ايمني حفاظت، سلامت، تأمين براي لازم تمهيدات تمام انجام. 2-3-11

 و ايحرفه و سنجيده هايرويه اساس بر پروژه تجاري برداريبهره يدوره و احداث يدوره درطي ساختگاه از خارج

 حقوقي و حقيقي اشخاص به خسارات و صدمات بروز از جلوگيري و نامهموافقت اين اجراي براي كه ،مقررات و قوانين

 دارند؛ ضرورت اشخاص هايدارايي و اموال يا و

-ركتش ثبت كل اداره در كامل اختيارات با صنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري  در ايشعبه ثبت. 2-3-12

 ؛نامهموافقت اين نفوذ تاريخ از ماه )3( سه مدت طي صنعتي مالكيت و ها

 مجوز استخدام، مجوزهاي كار، ياجازه رواديد، دريافت و درخواست براي لازم امور موقع به و صحيح انجام. 2-3-13

 است؛ ضروري پروژه نياز مورد افراد تمام براي كه ديگري مجوزهاي و هاپروانه همراهان،

 مورد فرم طبق كه ريال] انتقال نامه ضمانت مبلغ[ مبلغ به نامهضمانت يك كه انتقال ينامهضمانت تسليم. 2-3-14

 تاريخ تا مجاز يدوره انقضاي از پيش ماه )24( چهار و بيست از بايد انتقال ينامهضمانت .پذيرسرمايه به نظراست

 باشد؛ داشته اعتبار دهند، رخ زودتر هركدام ،مجاز يهدور انقضاي از پس ماه ) 12( دوازده يا انتقال

 در شده درج شرايط طبق كه ديگري تاريخ در يا مجاز يدوره انقضاي از پس پذيرسرمايه به پروژه انتقال. 2-3-15

 ؛مي يابد خاتمه مجاز يدوره تاريخ آن در ،نامهموافقت اين

 هيچ مالي قرارداد و برداريبهره و نگهداري قرارداد ،ساخت دقراردا هايطرف و شركت بين توافق هرگونه. 2-3-16

 .ندارد دوطرف تعهدات و حقوق و نامهموافقت اين در شركت تعهدات بر اثري

 پذيرسرمايه تعهدات .2-4

 :بود خواهد نيز زير موارد شامل ،نامهموافقت اين در شده درج موارد بر علاوه پذيرسرمايه تعهدات

  و) مجوزها( 3 ماده مفاد طبق بايد كه لازم مجوزها تمديد و دريافت همچنين و صحيح و موقعبه درخواست .2-4-1

 كه آن شرط به گردد، دريافت نامهموافقت اين در مجاز يدوره پايان تا پذيرسرمايه توسط )مجوزها( 8 پيوست

 درنگ بي ،مجوزها اين تمديد و ريافتد منظور به را متعارف همكاري يا اطلاعات مدارك، و اسناد هرگونه نيز شركت

 دهد؛ قرار پذيرسرمايه اختيار در
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  درخواست شركتكه  5-3-2بند در شده درج شرح به مجوزها تحصيل در شركت با معقول حد در همكاري. 2-4-2

 ؛نامهموافقت اين مفاد طبق هادرخواست گونه اين از پشتيباني و است، كرده ارايه مربوط مراجع به را خود

 به ديگر پرداخت قابل وجوه ساير و توليد بهاي ،ظرفيت بهاي مبالغ موقع به پرداخت و پروژه محصول خريد .2-4-3

 ؛نامهموافقت اين مفاد طبق ،شركت

 از ماه 1  از بعد پروژه دسترسي قابل ظرفيت حداقل كه است آن بر مشروط پذيرسرمايه سوي از پروژه محصول خريد

-شده ريزيبرنامه توقف كه اين ضمن گردد، تأمين پيوست) 2( شماره جدول مفاد مطابق ،تجاري بهره برداري تاريخ

 .شود روز به نامهموافقت مفاد اساس بر يكبار، ماه )3( سه هر پروژه محصول توليد ي

پساب صنعتي چابهار مبني بر تعهد خريد  –ي تعهدآور از سوي سازمان منطقه آزاد تجاري نامه يك تسليم. 2-4-4

 ؛مطابق با مفاد قرارداد

 اين مفاد طبق شركت به هزينه گونههيچ بدون ،مجاز يدوره طول در پروژه ساختگاه تحويل و تأمين. 2-4-5

 )؛ باشد پذيرسرمايه تعهد در ساختگاه تأمين صورتيكه در( نامه موافقت

 حداقل از است ضروري پروژه انجام براي و است دولت با آن انحصاري حق كه اي اوليه مواد و مصالح تأمين. 2-4-6

 پذيرسرمايه توسط مستقيم طور به ،مجاز يدوره پايان تا شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ از پيش ماه يك

 يكننده تأمين هايشركت يا شركت و شركت بين شده ياد ياوليه مواد و مصالح تأمين هاينامهموافقت انعقاد با يا

 ؛نامهموافقت اين مفاد بقط هاآن

 براي يا و پروژه محصول انتقال و تحويل براي كه تأسيساتي نگهداري و تعمير ،بهره برداري تكميل، ساخت،. 2-4-7

 رويه و مربوط مقررات و قوانين اساس بر است، پذيرسرمايه تعهدات در پروژه نياز مورد ياوليه مواد تحويل و تأمين

 .نامهموافقت اين مفاد طبق و ايحرفه و سنجيده هاي

 مجوزها -3 ماده

 .كند دريافت پروژهمحصول وتوليد پروژه برداريبهره و تكميل ساخت، شروع، رابراي لازم مجوزهاي بايد شركت. 3-1

 اقدامات است موظف شركت است، پذيرسرمايه يعهدههابرآن دريافت نامهموافقت دراين كه مجوزهاييغيراز به. 3-2

 يا تمديد همچنين و مجوز هزينه،دريافت صدورمجوز،پرداخت براي درخواست ازجمله لازم مجوزهاي رخصوصد لازم

 مجوزها با مرتبط نهادهاي با است موظف شركت .دهد انجام خود يهزينه به را لازم اقدامات ديگر هاوتجديداعتبارآن

 .سازد ميسر مربوط يمجوزها ضوابط طبق پروژه به را هاآن بازرسي و دسترسي امكان و داده انجام را لازم هايمكاتبه

 مجوزها دريافت در را شركت ممكن حد تا شركت درخواست طبق پذيرسرمايه، 2-4-2 بند مفاد به توجه با. 3-3

 .است شركت يعهده به مجوزها اعتبار برقراري و دريافت مسئوليت صورت هر در ولي كرد خواهد كمك

  كار به را خود تلاش تمام يكديگر با همكاري ضمن دوطرف ،نامهموافقت اين نفوذ تاريخ از ماه يك يفاصله به. 3-4

  يك هر سوي از بايد كه را مجوزها كامل فهرست مشترك طور به ،دوطرف دانش و اطلاعات اساس بر تا برد خواهند

  مقدم شروط شامل فهرستي ينچن تكميل كه كنندمي تأييد وسيلهبدين دوطرف .كنندتهيه شود دريافت دوطرف از

Page ۱۳۷ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


    				����ررررسسسس    ��������یییی����بببب 


��������



������������ 

 تاريخ با مرتبط كه مقدم شروط از مواردي به ايلطمه گونه هيچ و نيست )مجوزها( 8 پيوست در شده درج شرح به 

 .سازدنمي وارد است، مالي تأمين قطعيت

  )مجوزها( 8  پيوستاز  2-8 جدول در شده درج شرح به شوند دريافت شركت توسط بايد كه ييمجوزها فهرست

) مجوزها( 8 پيوست از 1-8 جدول در شود تهيه سرمايه پذير توسط بايد كه مجوزها فهرست .است نامهموافقت اين

 همكاري يا و نياز مورد اطلاعات مدارك، و اسناد هرگونه درنگ بي است موظف شركت .است آمده نامهموافقت اين

 .دهد قرار پذيرمايهسر اختيار در ،مجوزها اين تمديد و دريافت براي را متعارف

 قطعيت تاريخ و نفوذ تاريخ -4 ماده

 )نفوذ تاريخ( است نافذ كنند، امضا را آن دوطرف كه زماني از نامهموافقت اين. 4-1

 شروط( 7 پيوست در شده درج مقدم شروط كه كنند تأييد مشترك صورت به شركت و پذيرسرمايه كه تاريخي. 4-2

 دوطرف تعهدات و حقوق است، شده نظر صرف ذينفع طرف سوي از يا و يافته حققت )،قطعيت تاريخ تحقق بر مقدم

 تعهدات انجام براي را خود تلاش بيشترين دوطرف از يك هر. )قطعيت تاريخ( است يافته قطعيت نامهموافقت اين

 پنج مدت در ،هستند موظف شركت و پذيرسرمايه .آورد خواهد عمل به قطعيت تاريخ به رسيدن براي خود به مربوط

 .كنند امضا را نامهموافقت قطعيت تاريخ تأييد صورتجلسه ،مقدم شروط اسقاط يا تحقق اريخت از روزكاري )5(

 به مراتب اعلام با تواندمي دوطرف از يك هر نشود، محقق قطعيت تاريخ ،نفوذ تاريخ از ماه 2 از پس هرگاه. 4-3

 دوطرف توافق به منوط مدت اين بر مازاد تمديد .كند تمديد ديگر ماه 2 مدت به حداكثر را دوره اين ديگر، طرف

 بدون يابدمي خاتمه نامهموافقت ،قطعيت تاريخ مجدد اصلاح با دوطرف از يكي موافقت عدم صورت در .بود خواهد

 .باشند داشته يكديگر عليه نوع هر از ادعايي حق ،نامهموافقت قطعيت عدم مورد در دوطرف كه اين

 نيز دوطرف سوي از و است لازم نامهموافقت قطعيت تحقق براي كه شرايطي هرگاه، 3-4 بند مفاد وجود اب. 4-4

 كند ضبط را شركت پيشبرد ينامهضمانتتواند مي پذيرسرمايه نشود، محقق شركت قصور علت است،به نشده اسقاط

 فسخ قرارداد صورت اين در .نمايد برداشت اشد،ب شده جايگزين اگر اجرا ينامهضمانت از را آن مبلغ ميزان به يا و

 خصوص در شود، منصرف پروژه اجراي از دلايلي به احداث يدوره شروع از قبل پذيرسرمايه چنانچه .شودمي

 ساير درشود.مي فسخ نامهموافقتوكندمي بااوتوافق مقدم شروط تحقق براي گذارسرمايه مستقيمهاي هزينه پرداخت

 يك هيچ نشود، اسقاط يا نيابد تحقق دوطرف سوي از مقرر مهلت در قطعيت تاريخ تحقق براي لازم طشراي كه موارد

 درنگ بي است موظف پذيرسرمايه و داشت نخواهد ديگر طرف مقابل در نامهموافقت فسخ بابت مسئوليتي دوطرف از

 .سازد آزاد باشد، شده جايگزين كه رصورتيد را اجرا ينامهضمانت يا پيشبرد ينامهضمانت ،نامهموافقت فسخ از پس

 .گيرد مي قرار پذيرسرمايه اختيار يادر ابطال، صادره ايمجوزهو امتيازات تمامي ،نامهموافقت ازفسخ پس درهرصورت

 مجاز دوره ي  -5ماده

بهره  دوره پايان در و شودمي شروع قطعيت تاريخ از دوره اين است ماه 187 نامهموافقت اين مجاز يدوره.5-1

 .گردد تمديد يا و يابد خاتمه زودتر نامهموافقت كه آن مگر شد خواهد منقضي تجاري برداري

 :است زير هايدوره شامل مجاز يدوره
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  تاريخ در و شودمي شروع نامهوافقتم در قطعيت تاريخ از كه پروژه ساخت براي ماهه 7 مجزاي يدوره يك. 5-1-1

 پايان به موعد از پيش يا و شود تمديد نامهموافقت اين مفاد طبق كه آن مگر كندمي پيدا خاتمه تجاري برداريبهره

 )احداث يدوره( رسد

 دوره اين و .شودمي شروع تجاري برداريبهره تاريخ از كه پروژه برداريبهره براي ماهه 180  يدوره يك. 5-1-2

 ). تجاري برداريبهره يدوره( .رسد پايان به موعد زا پيش يا و شود تمديد نامهموافقت مفاد طبق است ممكن

 هيچ بدون ،نامهموافقت اين) پروژه انتقال( 29ماده ي  شرايط اساس بر را پروژه ،شركت ،مجاز يدوره پايان در. 5-2

 .مي كند منتقل پذيرسرمايه به هزينه اي دريافت و ادعا گونه

 تقاضاي اطلاعيه اي طي ،تجاري برداريبهره تاريخ انقضاي از يشپ ماه) 30( سي تواندمي دوطرف از يك هر. 5-3

 چنين اعلام از پس ماه ) 6(شش مدت طي دوطرف اگر .نمايد اعلام ديگر طرف به را برداريبهره يدوره تمديد

 نآ در برسند، دوجانبه توافق به برداريبهره يدوره تمديد هايهزينه و ضوابط اصول، مدت، مورد در درخواستي

 .يابد ادامه تواندمي جديد شرايط با برداريبهره يدوره صورت

 نامهموافقت اسناد -6 ماده

 :است زير اسناد شامل نامهموافقت اين. 6-1

 آن؛ هايپيوست همراه به نامهموافقت اين متن. 6-1-1

 .مالي تأمين هاينامه موافقت. 6-1-2

 .هستند حاكم، شده اند درج مقدم 1-6 بند در كه مداركي ته،پيشگف مدارك و اسناد در دوگانگي صورت در. 6-2

 و امضا دوطرف بين نامهموافقت اين مفاد طبق كه ديگري مدرك و سند هرگونه و هاتوافق و هااصلاحيه تمام .6-3

 و اسناد تمام به نسبت خود موضوع در و گرديد خواهند تلقي نامهموافقت اين از بخشي عنوان به شوند، مبادله

 .داشت خواهند اولويت قبلي هايتوافق و اصلاحيه ها و 1-6 بند در شده درج مدارك

 اولويت آن هايپيوست بر نامهموافقت باشد، داشته وجود دوگانگي آن هايپيوست و نامهموافقت مفاد بين هرگاه.6-4

 .دارد اولويت هاپيوست ساير بر خود موضوع در پيوست هر باشد، هاپيوست مفاد ميان دوگانگي كه صورتي در .دارد

 فني اسناد  -7ماده

  يفاصله به مورد هر در تواندمي سرمايه پذير و شود نگهداري پروژه ساختگاه در بايد فني اسناد از نسخه يك.7-1

 .باشد داشته دسترسي هاآن به شركت به اطلاعيه ارسال از پس روز) 5( پنج

  ينسخه )1( يك ،پروژه يشده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ زا پيش ماه )3( سه است موظف شركت. 7-2

 طبق را پروژه از نگهداري و برداريبهره فني هايدستورالعمل يكتابچه از الكترونيكي ينسخه )1( يك و چاپي

 .دهد قرار سرمايه پذير اختيار در اطلاع براي سازنده، ينسخه آخرين

  چون هاينقشه تمامي ،پروژه تجاري برداريبهره تاريخ از پس ماه )3( سه تمد ظرف است موظف شركت. 7-3

 طبق را پروژه به مربوط نگهداري و برداريبهره راهنماي نهايي هاينسخه و حفاظت و كنترل نمودارهاي و ساخت

 .دهد قرار پذيرسرمايه اختيار در سازنده ينسخه آخرين
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 پروژه نگهداري و برداريبهره در و آيدمي وجود به فني اسناد در كه را تغييراتي هرگونه است موظف شركت. 7-4

 .برساند پذيرسرمايه اطلاع به است، گذار تأثير ،نامهموافقت اين مفاد طبق

 

 نمايندگان. 8ماده

 پذيرسرمايه نمايندگان. 8-1

 طول در خود ينماينده عنوان به راختيا حدود تعيين با را حقوقي يا حقيقي شخص هر تواندمي پذيرسرمايه. 8-1-1

 كه مواردي تمام براي كامل اختيار داراي بايد پذيرسرمايه جانب از نماينده اين .كند معرفي شركت به مجاز يدوره

سرمايه  صورت هر در .برسد شركت اطلاع به قبل ماه يك حداقل او انتصاب مراتب و باشد است، شده واگذار او به

 .بود خواهد مربوط داماتاق تمام مسئول پذير

 سي كتبي صورت به را تغيير اين و دهد تغيير را خود ينماينده تواندمي مجاز يدوره طول در پذيرسرمايه. 8-1-2

 .دهد اطلاع شركت به قبل روز) 30(

 شركت نمايندگان.8-2

 .مي كند معرفي پذيرمايهسر به خود ينماينده عنوان به را يشخص ،نامهموافقت قطعيت تاريخ از شركت. 8-2-1

 چهارچوب در شركت جانب از است، شده واگذار او به كه مواردي تمام براي كامل اختيار داراي بايد نماينده اين

 كه بود خواهد اقداماتي تمام مسئول و اختيار صاحب مجاز يدوره طول در شركت وجود، اين با .باشد نامهموافقت

 .شودمي انجام هپروژ برداريبهره و احداث براي

 ) 30( سي كتبي صورت به را تغيير اين و دهد تغيير را خود ينماينده مجاز يدوره طول در تواندمي شركت. 8-2-2

 .دهد اطلاع پذيرسرمايه به قبل روز

 و برداريبهره قرارداد و ساخت قرارداد جمله از مختلفي كارهاي انجام براي شركت كه انيسرمايه گذار. 8-2-3

 .بود نخواهند شركت ينماينده و هستند كارها يدهنده انجام تنها ،كندمي انتخاب هدارينگ

 الزامات و تأييدات.9 ماده

 :كه دهدمي تضمين پذيرسرمايه به و كندمي تأييد را زير موارد شركت. 9-1

 مرتبط اتمقرر و قوانين طبق پروژه موضوع براي انحصاري صورت به كه است حقوقي شخص شركت. 9-1-1

 فعاليت اجازه و شده شناخته رسميت به اسلامي ايران جمهوري مقررات و قوانين مطابق و رسيده ثبت به و تأسيس

  اين مفاد اجراي و مبادله امضا، براي لازم مجوزهاي و حقوقي اختيارات تمام از مجوزها دريافت از پس و باشد داشته

 .شودمي برخوردار نامهموافقت

 موافقت اين اجراي و مبادله امضا، براي را لازم هايتوانايي و سازماني درون و داخلي قانوني اختيارات شركت. 9-1-2

 .داراست آن به مربوط امور و نامه

  قابل آن مفاد طبق بر و است شركت آور الزام و قانوني تعهد وظايف، و هامسئوليت نظر از نامهموافقت اين. 9-1-3

 .مي باشد اجرا
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 و باشد آن طرف يك شركت كه ديگري سند يا نامهموافقت هيچ مفاد ،نامهموافقت اين واجراي مبادله باامضا،. 9-1-4

 .مي گرددن آنها از وي تخلف وياباعثشودمين است،نقض كرده اوايجاد هايويادارايي شركت براي تعهداتي جهت ازآن

  هيچ در شده تسليم يا اقامه رسيدگي، حال در دادخواست يا و حقوقي اختلاف يا دعوي گونههيچ شركت. 9-1-5

 در شركت هايمسئوليت بر كه رودنمي آن تسليم يا اقامه احتمال يا و ندارد اداري دستگاه يا داوري ديوان دادگاه،

 .بگذارد سوء تأثير نامهموافقت اين انجام

 مقررات و قوانين تمامي ،)نيف هايمحدوديت( 1 پيوست در شده درج شرايط تمامي رعايت ضمن شركت. 9-1-6

 صورت در و نمايدمي رعايت پروژه نگهداري و برداريبهره احداث، در نيز را ايران اسلامي جمهوري در مرتبط و جاري

 .مي كند اقدام خصوص اين در) مقررات و تغييردرقوانين( نامهموافقت اين32مفادماده مطابق ومقررات تغييردرقوانين

 :كه دهدمي تضمين شركت به و كندمي تأييد را زير واردم پذيرسرمايه. 9-2

 همچنين و دارد را نامهموافقت اين اجراي و مبادله امضا، اختيار ،مقررات و قوانين موجب به پذيرسرمايه. 9-2-1

 .داراست را خود تعهدات انجام توانايي

 آن مفاد طبق بر و است پذيرسرمايه آورالزام و قانوني تعهد وظايف، و هامسئوليت نظر از نامهموافقت اين. 9-2-2

 .باشدمي اجرا قابل

 باشد آن طرف يك پذيرسرمايه كهياسندديگري نامهموافقت مفادهيچ ،نامهموافقت اين واجراي مبادله باامضا،. 9-2-3

 .گرددميازآنهان وي خلفت وياباعثشودمين نقض است، اوايجادكردههايويادارايي پذيرسرمايهبرايتعهداتيجهتوازآن

 احداث و طراحي اصول -10 ماده

 :شود انجام زير اصول رعايت با و فني مشخصات طبق بايد پروژه احداث و طراحي. 10-1

  طوري را پروژه و كند آغاز نامهموافقت قطعيت تاريخ از را پروژه اجرايي عمليات كه است متعهد شركت. 10-1-1

 :كه نمايد تكميل و احداث طراحي،

 شد، خواهد ارائه كه مرجعي اسناد طبق و نباشند آزمايشي نمونه از استفاده مورد تجهيزات و مصالح. 10-1-1-1

 .باشند داشته استفاده و توليد يسابقه سال) 3( سه حداقل

 و ابنيه در نظر موردي استفاده براي مناسب كيفيت داراي و اول دست و نو تجهيزات و مصالح از. 10-1-1-2

 باشد؛ شده تصريح و توافق نامهموافقت در ديگري نحو به مگر شود، استفاده پروژه تأسيسات

 .شود عمل ايحرفه و سنجيده هايرويه و مهندسي متقن اصول اساس بر نظر هر از. 10-1-1-3

 برداريهبهر احداث، طراحي، را پروژه نحوي به ايحرفه و سنجيده هايرويه اساس بر است، موظف شركت. 10-1-2

 .باشد تجاري برداريبهره تاريخ از سال 30 پروژه يشده طراحي عمر حداقل كه كند نگهداري و

 ضوابط، و نامهموافقت اين درمندرج  پروژه فني مشخصات طبق را ساخت و طراحي است، موظف شركت. 10-1-3

زيست  اطلاعات تمام شركت كه است ناي بر فرض ،پروژه طراحي در .دهد انجام شده توافق استانداردهاي و قوانين

 را ضروري هايبررسي تمام و گرفته نظر در را آن مانند و نگاري زلزله توپوگرافي، جغرافيايي، ،زمين شناسي ،محيطي

 اطلاع براي قطعيت تاريخ از پيش را آمده بدست نتايج و اطلاعات از اينسخه است، موظف شركت .است داده انجام
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 اختيار در نفوذ تاريخ از پيش را خود اطلاعات است موظف پذيرسرمايه مورد، اين در .دهد ويلتح پذيرسرمايه به

 .دهد قرار شركت

 شده درج شرح به را نياز مورد مدارك و اسناد نيز، آن از پس و قطعيت تاريخ از پيش است، موظف شركت. 10-1-4

 پس تحويلي مدارك و اسناد( 9 پيوست و) جوزهام( 8 پيوست و) قطعيت تاريخ تحقق بر مقدم شروط( 7 پيوست در

 اين مفاد اساس بر پروژه ساخت و طراحي دهد نشان تا دهد قرار پذيرسرمايه اختيار در و كند تهيه) قطعيت تاريخ از

 .است گرفته صورت نامهموافقت

 .مي شود انجام بند اين مفاد طبق پروژه ساخت و طراحي در اساسي تغيير هرگونه. 10-1-5

 .سازد مطلع پروژه ساخت و طراحي در تغيير در خود پيشنهاد از را ديگر طرف است موظف دوطرف از يك هر

 بايد دوطرف از يك هر جانب از نظر اظهار يا تغيير درخواست .است انجام قابل دوطرف توافق با صرفاً اساسي تغييرات

 طراحي تأييد متعاقب پروژه ساخت صورت، هر در .شود داده پاسخ ديگر طرف سوي از روز )15( پانزده مدت ظرف

، 9-1-10 بند مفاد اساس بر و) قطعيت تاريخ تحقق بر مقدم شروط( 7 پيوست مفاد طبق ،دوطرف سوي از پروژه

 .شد خواهد آغاز

 و طراحي يدوره در را هاآزمايش و كليدي موعدهاي ها،فعاليت به مربوط گزارش است موظف شركت. 10-1-6

 به ،)مستندسازي( 24 ماده در شده درج شرح به شركت يماهانه هاي فعاليت گزارش همراه به و تهيه پروژه ساخت

 .دهد تحويل پذيرسرمايه

 نياز مورد نگهداري و بهره برداري ساخت، خدمات تجهيزات، مصالح، و مواد تأمين در است موظف شركت. 10-1-7

 .نمايد رعايت را، 3-11 بند مفاد پروژه

 طراحي در را لازم هاي همكاري شركت شود، انجام پذيرسرمايه توسط پروژه اين از بخشي باشد نياز هرگاه. 10-1-8

 .مي دهد انجام پذيرسرمايه با بخش آن احداث و

 كنندمي تلاش دوطرف ،پروژه طراحي مورد در پذيرسرمايه و شركت بين اختلاف هرگونه بروز صورت در. 10-1-9

 موضوع برسند، توافق به نتوانند دوطرف هرگاه .نمايند توافق و دهند تطبيق نامهموافقت اين مفاد با را خود انتظارات

 مدتي خلال در .مي گردد ارجاع اختلاف حل مرجع به ) اختلاف حل( 35 ماده مفاد طبق فصل و حل براي اختلاف

 را پروژه ساخت و طراحي ليت،مسئو حفظ با كه دارد اختيار شركت است، پيگيري حال در دوطرف اختلاف حل كه

 .دهد ادامه نامهموافقت مفاد طبق

 و اجرايي عمليات پيشرفت هزينه، پايش براي خود يهزينه به را فني مشاور يك تواندمي پذيرسرمايه. 10-1-10

 صورت، هر در .كند معرفي شركت به و تعيين راه اندازي و هاآزمايش نصب، ساخت، طراحي، مهندسي، كيفيت

 موازات به و نبوده پروژه  ...و اجرا طراحي، جريان در دخالت معني به شودمي انجام فني مشاور طرف از كه يشيپا

 دفتر جمله از لازم امكانات و مقدمات كه دهدمي اطمينان پروژه با ارتباط در شركت د.شومي انجام شركت فعاليتهاي

 هرگونه زمان، هر در بتواند مجاز يدوره در پذيرسرمايه سوي زا شده تعيين مشاور كه آورد فراهم طوري را كار مجهز
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 در بايد خدمات اين هزينه است بديهي .باشد داشته پروژه اطلاعات و ساختگاه به را مناسبي و منطقي دسترسي

 .گردد پيش بيني مالي مدل هاي رديف

  هايفعاليت ديگر و اندازي راه ها،زمايشآ اجرايي، درعمليات پذيرسرمايه ينماينده يا فني مشاور حضور.10-1-11

 سوي از شده تحويل اطلاعات ديگر و طراحي اطلاعات ،هانقشه اسناد، تأييد يا و بازبيني هرگونه نيز و پروژه به مربوط

 يپذير دوام و اطمينان قابليت ايمني، تأييد يا و پروژه تصديق يمنزله ،بهپذيرسرمايه ازسوي پروژهبا درارتباط شركت

 .بود نخواهد نامهموافقت اين در شركت هايمسئوليت رافع و نيست پروژه

 و يدكي قطعات ابزارآلات، وسايل، آلات،ماشين تمامي انتقال و گمرك انبارداري، بيمه، حمل، امور تمامي. 10-2

 .است شركت يعهده بر مربوط هايهزينه تمامي همچنين و ساختگاه به مصالح و مواد

 :دهد تحويل پذيرسرمايه به اطلاع جهت را زير مدارك از نسخه يك بايد محموله هر حمل از پس شركت. 10-3

 ؛)فياتا( تركيبي يبارنامه يا) هوايي حمل يا قطار كشتي، با( حمل يبارنامه. 10-3-1

 مبدأ؛ گواهي. 10-3-2

 باشد؛ مشخص هاآن در پروژه نام و محموله هر محتويات و حجم، ابعاد، ناخالص، و خالص وزن كه اسنادي. 10-3-3

 سازنده؛ شركت آزمايش يگواهينامه. 10-3-4

 .حمل ينامه بيمه. 10-3-5

 در را مصالح و مواد و يدكي قطعات ابزارآلات، وسايل، آلات،ماشين حمل به مربوط اطلاعات است، موظف شركت

 .كند تسليم پذيرسرمايه به)، سازيمستند( 24  ماده در شده درج شرح به خود يماهانه هايفعاليت گزارش

 پروژه ساخت  -11ماده

 آزمايش تكميل، نصب، ساخت، و مصالح و مواد تجهيزات، تدارك و طراحي مسئوليت خود يهزينه به شركت. 11-1

 .كند آغاز نامه موافقت قطعيت تاريخ از را هافعاليت اين است موظف شركت .خواهدداشت رابرعهده پروژه اندازي وراه

 : داشت خواهد عهده بر نيز را زير هايمسئوليت، 1-11 بند مفاد بر علاوه شركت. 11-2

 .نامهموافقت اين در شركت تعهدات به مربوط قراردادهاي انعقاد و مذاكره سازي، آماده. 11-2-1

 تحقق بر مقدم شروط( 7 پيوست)، كليدي موعدهاي بنديزمان( 5 پيوست در كه مداركي تمام تأمين. 11-2-2

 موعد در هاآن تسليم و است شده تعيين) قطعيت تاريخ از پس تحويلي مدارك و اسناد( 9 پيوست و) قطعيت تاريخ

 .1-7و  1-9 پيوست جداول در شده مشخص موارد در پذيرسرمايه تأييد كسب و پذيرسرمايه به مقرر

 .شركت كاركنان و افراد و پرسنل راهبري و سازماندهي انتصاب،. 11-2-3

 .پروژه بر نظارت و مديريت. 11-2-4

 و نامهموافقت ايندر شده درج فني مشخصات طبق و پروژه موقع به تكميل براي كه ديگري عمل هر انجام. 11-2-5

 .است لازم ايحرفه و سنجيده هايرويه اساس بر

  موعدهاي يبندزمان( 5 پيوست در شده مشخص كليدي موعدهاي در را پروژه است موظف شركت. 11-2-6

 .كند تكميل ،)كليدي
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 مواد ،پروژه فني و مالي تجاري، اقتصادي، ملاحظات گرفتن نظر در با و خود تشخيص به است موظف شركت. 11-3

 موجود اسلامي ايران جمهوري در كه پروژه نياز مورد نگهداري و برداريبهره ساخت، خدمات تجهيزات، مصالح، و

 .كند تأمين داخلي بازار از امكان حد تا را دارد مطابقت نيز نامهموافقت اين ادمف با و اجراست قابل يا و است

 تاريخ در پروژه باشد، وي انسرمايه گذار يا شركت به منتسب كه دليلي هر به هرگاه كندمي تأييد شركت. 11-4

 برداريبهره است،به شده تعيين دوطرف توافق طبق كه ياهرتاريخي شدهريزيبرنامهتجاريبهره برداري

 طبق تأخير، از ناشي غرامت تنها عنوان به را تأخير مقطوع خسارت بايد شركت و مي شود متضرر پذيرسرمايهنرسد،

 .كند پرداخت پذيرسرمايه به ،)مقطوع خسارت( 11 پيوست

 :مي پذيرد پروژه فني مشخصات اساس بر و خود يهزينه با مواردزيررا وساخت طراحي مسئوليت پذيرسرمايه. 11-5

 .اندشده مشخص ،)كليدي موعدهاي بندي زمان( 5پيوست در كه پروژه از هاييبخش. 11-5-1

 شركت سوي از پروژه محصول انتقال و تحويل براي كه پروژه به مربوط و تكميلي مستحدثات و تأسيسات. 11-5-2

 .اندشده مشخص ،)كليدي موعدهاي بندي زمان( 5 پيوست در و ضروريست پذيرسرمايه به

 .است پذيرسرمايه درتعهدات نامهموافقت مفاداين طبق پروژهنيازدمور ياوليهمواد تحويل براي كه تأسيساتي.11-5-3

 كارهاي تكميل در پذيرسرمايه تأخير دليل به پروژه شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ كه صورتي در. 11-6

 5 پيوست مفاد صورت آن در افتد، تعويق به پروژه تكميل در شركت تأخير يا و، 5-11 بند طبق خود تعهد مورد

 مفاد طبق آن مسبب و تأخير اثرات مورد در .گرددمي اصلاح دوطرف توافق با ،)كليدي موعدهاي بنديزمان(

 .شد خواهد عمل نامهموافقت

 در شده درج شرح به را پروژه ندنتوا زير دلايل به شركت ولي گردد تكميل فيزيكي نظر از پروژه هرگاه. 11-7

 شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ در آن، احتمالي يهااصلاحيه يا ،)كليدي موعدهاي بنديزمان( 5 پيوست

 :برساند برداريبهره به

 مورد هايبخش تكميل در تأخير يا و نامهموافقت اين مفاد طبق خود تعهدات انجام در پذيرسرمايه تأخير. 11-7-1

 ؛ 5-11 بند در شده درج شرح به خود تعهد 

 ؛سياسي يقهريه يحادثه. 11-7-2

 .بگذارد تأثير ،نامهموافقت اين در پذيرسرمايه تعهدات اجراي بر تنها كه ايقهريه يحادثه. 11-7-3

 در كه صولمح حداكثر توليد فرض با را ظرفيت بهاي به مربوط پرداخت است، موظف پذيرسرمايه صورت آن در

 تحقق از پس هرگاه .دهد ادامه مي شود محقق تجاري برداريبهره تاريخ كه زماني تا و كند شروع است، شركت تعهد

 علاوه شركت باشد، شركت سوي از شده تعهد ميزان از كمتر پروژه محصول توليد ظرفيت ،تجاري برداريبهره تاريخ

  مقطوع خسارت بايد داشته، دريافت )7-11( بند اين ي واسطه به كه ظرفيت اضافي پرداخت مبالغ بربازگرداندن

 .بپردازد پذيرسرمايه به ،)مقطوع خسارت( 11 پيوست طبق نيز را خود تعهد مورد پروژه محصول توليد در كاهش
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 پروژه مالي تأمين و كل يهزينه  -12ماده

 70،000،000،000يدي، معادل مبلغ سرمايه پذير در قالب پيش خريد بخشي از پساب تصفيه شده تول  -12-1

(هفتاد ميليارد) ريال از جمع كل هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه را به شرح ذيل به سرمايه گذار پرداخت مي 

 نمايد.

پس از امضاء و ابلاغ موافقتنامه در قبال  اخـذ ضـمانت    (چهل ميليارد) ريال 40،000،000،000مبلغ  .12-1-1

 7ماه و قابل تمديد تـا   7معادل مبلغ پرداختي به مدت  ،شرط و مورد قبول سرمايه پذيرنامه بانكي بدون قيد و 

پرداخت مي شود، ضمانت نامه  فوق الذكر پس از احداث كامل پروژه و راه انـدازي تاسيسـات موضـوع     ماه ديگر

 موافقت نامه با تائيد دستگاه نظارت آزاد مي گردد.

و راه انـدازي آنهـا    هـا خانـه كامـل تصـفيه  پس از اجـراي يليارد) ريال (سي م 30،000،000،000مبلغ  .12-1-2

 .نمي باشد) بانكي نامهضمانتنياز به تصفيه خانه ها پس از راه اندازي مذكور (باتوجه به پرداخت 

ريال) از مجموع هزينه هاي سرمايه  70،000،000،000جمع كل مبلغ  پرداختي در تعهد سرمايه پذير (  .12-1-3

ي اوليه كسرخواهد شد و متناسب با آن، قيمت پساب كاهش مي يابد، لذا مبلغ مذكور مستهلك نخواهد شد و گذار

 لحاظ گردد. سرمايه گذاربايد جزئيات تاثير آن در مدل مالي اوليه ارائه شده توسط 

 ارز يا ريال به راناي اسلامي جمهوري از خارج يا داخل در پروژه اجراي هايهزينه تمامي شامل كل يهزينه. 12-2

 مهندسي، طراحي، مالي، تأمين هايهزينه شامل كل يهزينه .شودمي مجاز يدوره تاپايان نفوذ تاريخ از پس خارجي

 مديريت نگهداري، و برداريبهره تعميرات، اندازي، راه آزمايش، نصب، ساخت، ،ساختگاه به نقل و حمل كالا، تأمين

 .گرددمي متحمل شركت ،نامهموافقت اين مفاد طبق كه است هاييينههز ديگر و بيمه ماليات، پروژه،

 شركت يعهده به تنها ارزي، يا ريالي مالي تسهيلات و آورده از اعم پروژه كل يهزينه مالي تأمين مسئوليت. 12-3

 خواهد حملت شركت سوي از تنها توليد بهاي و ظرفيت بهاي در تغييري ايجاد بدون نيز آن ريسك و هزينه و است

 .باشد شده پيش بيني ديگري نحو به نامهموافقت در روشني به كه مواردي در مگر -شد،

 شركت امضاي منعقدشودوبه شركت ازسوي پروژه كل يهزينه مالي تأمين هاينامهموافقت تمامي كه تاريخي. 12-4

 مالي تأمين هاينامهموافقت طبق بر مربوط هايوام از برداشت اولين براي لازم شرايط و برسد مالي كنندگان تأمين و

 .رود فراتر پروژه قطعيت تاريخ از نبايد كه شودمي ناميده پروژه مالي تأمين قطعيت تاريخ گردد، فراهم

  با كه گردند منعقد نحوي به بايد مالي، تسهيلات يدهندهارائه هايطرفبا شركت مالي تأمين هاينامهموافقت. 12-5

  شرايط هرگونه .نباشند نامهموافقت اين در پذيرسرمايه ومنافع حقوق باشندوناقض داشته تطبيق نامهقتمواف مفاداين

 .است اثر بدون و باطل باشد، داشته مغايرت نامهموافقت اين بامفاد كه مالي تأمين هاينامهموافقتدر شده پيش بيني

 شركت و باشد درصد ١٥از  كمتر نبايد پروژه كل يهزينه به شركت سهامداران يآورده سرمايه نسبت. 12-6

 پروژه در كه آن سهامداران يآورده سرمايه ميزان ،مجاز يدوره طول در كه كند عمل طوري تــاس وظفــم

 .كمترنباشد است شده هزينه پروژهدر تاريخ درهمان كه مبلغي كل درصد 15 از است،همواره شده يگذارسرمايه
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 پيوست در شده تعيين شرح به مالكيت، درصد درج با شركت ياوليه سهامداران فهرست است، موظف شركت. 12-7

 طبق كه كند تسليم پذيرسرمايه به را سهامداران از يك هر از اي تعهدنامه همراه به ،)شركت ياوليه سهامداران( 13

 تجاري برداريبهره تاريخ از بلق را شركت در خود سهام از بخشي يا تمام شركت ياوليه سهامداران از يك هيچ آن،

 :زير موارد در مگر نكنند منتقل

 باشد؛ قضايي محاكم و دادگاه دستور به و مقررات و قوانين طبق كه انتقالي. 12-7-1

 .باشد پذيرسرمايه كتبي قبلي رضايت با كه انتقالي هرگونه. 12-7-2

 سهام انتقال هايمحدوديت مورد در لازم شرح ايدب ،شركت سهام هايبرگه تمام در و شركت ينامهاساس در. 12-8

 6-12بند  مفاد با منطبق غير سهام انتقال گونههيچ نبايد و كنند حاصل اطلاع آن از آتي شودتاخريداران داده شركت

 .گردد تنفيذ يا ثبت

 در بايد ،ركتش سهامداران سهام درصد تغيير يا شركت يآوردهسرمايه مقدار در كاهش به تصميم هرگونه .12-9

 از پس روز) 21( يك و بيست تا داشت خواهد حق پذيرسرمايه .شود داده گزارش پذيرسرمايه به فرصت اولين

  با مغاير موارد است موظف شركت و كند اعلام شركت به را اعتراضي يا اظهارنظر هرگونه پيشگفته، اطلاعات دريافت

 .كند برطرف مهناموافقت اين چهارچوب در را پذيرسرمايه نظر

 اضافي مالي تأمين -13ماده

 يا و سياسي و طبيعي از اعم قهريه يحادثه از ناشي كل يهزينه در افزايش هرگونه است موظف شركت. 13-1

 هزينه ها گونه اين .دهد گزارش پذيرسرمايه به جامع طور به رادهدمي رخ مجاز يدوره درطول كه اضطراري وضعيت

 :گردد تأمين زير مالي منابع از و شركت سوي از بايد

 ؛پروژه هاينامه بيمه از دريافتي غرامت هرگونه. 13-1-1

 .شود فراهم شركت سوي از بايد كه اضافي مالي تأمين هرگونه. 13-1-2

 از باشد، مؤثر شركت تعهدات بر و شود ايجاد طبيعي يقهريه حادثه ينتيجه در كه ايهزينه افزايش هرگونه. 13-2

 تغييري شركت به ظرفيت بهاي يهاپرداخت در صورت، اين در .گرددمي جبران هانامه بيمه از دريافتي رامتغ محل

 .باشدمي شركت عهده بر اضافي مالي تأمين ننمايد، را هاهزينه جبران دريافتي غرامت نانچه.چشودمين داده

 :ودش ايجاد زير عوامل ينتيجه در كه ايهزينه افزايش هرگونه. 13-3

 .سياسي يقهريه يحادثه. 13-3-1

 .باشد مؤثر سرمايه پذير تعهدات بر كه طبيعي يقهريه يحادثه. 13-3-2

 .باشد مؤثر شركت هايهزينه بر كه اضطراري وضعيت اعلام. 13-3-3

 شركت ات كند اصلاح نحوي به شركت به را نامهموافقت اين در خود يهاپرداخت بايد پذيرسرمايه شرايط، اين در

 .كند جبران، 2-1-13 بند طبق را لازم مبلغ بتواند

 هر زير، شروط از يك هر تحقق صورت در تنها را 3-13 بند به مربوط خود هايهزينه افزايش ادعاي شركت. 13-4

 :مي كند مطرح شود، محقق زودتر كه كدام
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 .شود بيشتر ميليون ريال 78 معادل از ادعاها تمام جمع. 13-4-1

 .بار يك ماه 3 هر تجاري برداريبهره يدوره در و بار يك ماه  3 هر احداث دوره ي در .13-4-2

 .شد خواهد رعايت نيز بعدي مشابه ادعاهاي مورد در قاعده همين

 است شركت يعهدهبر شركت قصور يا كاري اهمال از ناشي پروژه كل يهزينه در افزايش هرگونه مالي تأمين. 13-5

 .شودمين داده ظرفيت بهاي در تغييري و گيردنمي صورت شركت به پرداختي نهگوهيچ آن بابت و

 جايگزيني و واگذاري -14ماده

 به را خود تعهدات و منافع حقوق، از قسمتي يا تمام ،پذيرسرمايه كتبي موافقت بدون تواندمين شركت . 14-1

 :مي تواند كه پروژه مجدد مالي نتأمي يا مالي تأمين به مربوط موارد در جز به كند واگذار ديگري

 كنندگان تأمين به نامهموافقت اين شرايط و مفاد طبق ،پروژه در را خود منافع و حقوق از بخشي يا تمام. 14-1-1

 .كند واگذار تواندمين را شركت تعهدات صورت هر در ولي نمايد واگذار پروژه مالي

 واگذاركند. مالي كنندگانتأمين به دريافتي تسهيلات يوثيقه نعنوا رابه شركتمشهودونامشهودهايدارايي.14-1-2

 از يكهيچ نبايد شركت باشد، شده بيان صراحت به ديگري نحو به نامهموافقت اين در كه مواردي در جز. 14-2

 كه ندكنمي توافق وسيلهبدين دوطرف .نمايد واگذار يا دهد انتقال ديگري به نامهموافقت اين در را خود تعهدات

 كه خاصي شرايط در تا دهد اجازه مالي كنندگان تأمين به مالي تأمين هاينامهموافقت اجراي در تواندمي شركت

 درآورند خود كنترل تحت را شركت مالي كنندگان تأمين نمايد، آشكار قصور مالي تأمين هاينامهموافقت در شركت

) جايگزين نهاد(نمايند خواهدرسيد،جايگزين پذيرسرمايه تأييد به ديگركه طراز هم صلاحيت داراي شركترابايكوآن

 و است شده جايگزيني حق ايجاد باعث كه ايواقعه رخداد درنگ، بي موظفند مالي كنندگان تأمين صورت، اين در

 زينيجايگ ياطلاعيه طي پذيرسرمايه به را حق اين اجراي چگونگي همراه به حق اين از استفاده به نسبت تمايلشان

 جايگزين نهاد تأييد براي مالي كنندگان تأمين پيشنهاد با زير، شرايط تحقق صورت در پذيرسرمايه .نمايند اعلام

 :كرد نخواهد مخالفت

 .باشد شده پرداخت نامهموافقت اين در پذيرسرمايه به شركت هايبدهي تمامي. 14-2-1

 يدوره در جايگزيني اگر منظور بدين .باشد داشته را ملاز اجرايي توان شده، پيشنهاد جايگزين نهاد. 14-2-2

سرمايه  يك خدمات از كه كند تعهد يا و باشد پروژه مجرب سرمايه گذار يك يا بايد جايگزين نهاد دهد، رخ احداث

-بهره يك از ،بهره برداري زمان در نمايد تعهد همچنين و كرد خواهد استفاده پذيرسرمايه تأييد مورد مجرب گذار

 نهاد ،دهد رخ تجاري برداريبهره يدوره در جايگزيني اگر .كند استفاده پذيرسرمايه تأييد با پروژه مجرب بردار

  تأييد مورد مجرب برداربهره يك خدمات از كه كند تعهد يا و باشد پروژه مجرب برداربهره يك يا بايد جايگزين

 .كرد خواهد استفاده پذيرسرمايه

 و تعهدات تأييدات، وظايف، تمامي ،پذيرسرمايه منافع راستاي در و روشن و كتبي صورت به زينجايگ نهاد .14-2-3

 .گيرد عهده به را پروژه نگهداري و برداريبهره هايمسئوليت ازجمله پذيرسرمايه به شركت قراردادي هايتضمين

  مرجع از صادره قطعي حكم طبق يا و مالي كنندگان تأمين و شركت بين تنظيمي ينامهموافقت طبق. 14-2-4
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 نامهموافقت به نسبت شركت حقوق شودو فراهم جايگزين نهادكار به شروع براي شرايط تمامي اختلاف، حل ذيصلاح

 .باشد نداشته وجود جايگزين نهاد سوي از شده ياد حقوق استيفاي براي مانعي و گردد ساقط

 جايگزيني، در كه دهند نشان اسنادي و مدارك يارائه با ،يگزينيجا ياطلاعيه با همراه بايد مالي كنندگان تأمين

 ياطلاعيه دريافت از پس روزكاري) 21( يك و بيست بايد نيز پذيرسرمايه و است شده رعايت، 2-14 بند الزامات

 به هپيشگفت مدت از پس سرمايه پذير نظر اظهار عدم .كند اعلام جايگزين نهاد مورد در را خود نظر ،جايگزيني

  .است جايگزيني تأييد معناي

 يا شركت تعهدات انجام زمان تطويل يا و نامهموافقت اين شرايط در تغييري حق، 2-14بند طبق جايگزيني هرگونه

 .شود توافق سرمايه پذير با مشخص طور به كه آن مگر ،كندمين ايجاد را جايگزين نهاد

 آمده نامهموافقت دراين خودراكه وتعهدات منافع حقوق، ،شركت كتبي موافقت بدون تواندمين پذيرسرمايه .14-3

 و واگذاري هرگونه صورت در .باشد الزامي مقررات و قوانين سبب به كه آن مگر كند، واگذار ديگري شخص به است،

 د طبق بندتوانمي  شركت ،مقررات و قوانين موجب به الزامي انتقال جمله از ديگري به پذيرسرمايه تعهدات انتقال يا

 :روز شصت مدت ظرف گيرنده انتقال كه اين مگر دهد خاتمه را نامهموافقت اين، 27-4-2

 نمايد، اعلام نامهموافقت در را اوليه پذيرسرمايه وظايف و تعهدات شرايط، تمامي انجام توانايي و مجوز .14-3-1

 بپذيرد، را نامهموافقت ناي در اوليه پذيرسرمايه هايمسئوليت تمام كتبي صورت به. 14-3-2

 هايتضمينبرقراري و اوليه پذيرسرمايه ازسوي تعهدشده روش طبق شركت به پرداختي تعهداتتمام انجام.14-3-3

 .شود متعهد ،)هانامهضمانت( 25 يماده مفاد طبق را مربوط

 پروژه نيازهاي -15ماده

 به زير، موارد ازقبيل تجاري برداريبهره يدوره و حداثا يدورهدر پروژه نيازهاي هزينه وپرداخت تأمين مسئوليت

 .است شده مشخص 20پيوست در است، پذيرسرمايه به آن تأمين مسئوليت كه خاصي نيازهاي .است شركت يعهده

 در و احداث يدوره در نياز مورد آب تأمين به نسبت آب، تأمين متولي هايسازمان از است مكلف شركت. 15-1

 حفر به اقدام نياز مورد آب تأمين براي باشد، ضروري هرگاه .كند اقدام خود يهزينه به تجاري برداريهبهر يدوره

  تأسيسات تمام از نگهداري و برداريبهره و احداث و لازم مجوزهاي تحصيل نمايد، دريا يا رودخانه از برداشت يا چاه

 .بود خواهد شركت يهزينه و مسئوليت با مربوط،

 در و احداث يدوره در نياز مورد برق تأمين به نسبت برق، تأمين متولي هايسازمان از است مكلف كتشر. 15-2

 برق تأمين براي ،پروژه اقتضاي صورت در تواندمي شركت .كند اقدام خود يهزينه به تجاري برداريبهره يدوره

  و برداريبهره و ساخت و لازم مجوزهاي يلتحص صورت، هر در .كند استفاده نيز اختصاصي ژنراتور از نياز، مورد

 .بود خواهد شركت يهزينه و مسئوليت با مربوط، تأسيسات تمام از نگهداري

 تأمين پذيرسرمايه سوي از برداريبهره و راه اندازي احداث، يدوره در پروژه نياز مورد انرژي كه صورتي در. 15-3

 .بپردازد مالي مدل در توافق مورد يتعرفه اساس بر را مصرفي انرژي يهزينه بايد شركت شود،

  و ايران اسلامي جمهوري زيست محيط حفاظت سازمان مقررات طبق پسماندها و فاضلاب يتخليه مسئوليت. 15-4
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 .بود خواهد شركت يعهده بر ذيربط مؤسسات ساير

 ،مجاز يدوره در پروژهموردنياز ايهياخريدانرژي تدارك براي لازم مجوزهاي هرگونه درتحصيل پذيرسرمايه. 15-5

 هايهزينه همچنين و مجوزها گونه اين تمديد و صدور براي لازم يهزينه هرگونه .كرد خواهد مساعدت را شركت 

 .بود خواهد شركت يعهده بر آنها از استفاده

 اوليه مواد -16ماده

 از بخشي يا تمام تأمين) اوليه مواد( 4 پيوست در كه مواردي در مگر است شركت عهده بر پروژه ياوليه مواد تأمين

 .است شده گذاشته پذيرسرمايه عهده بر اوليه مواد

  ادامه مجاز يدوره پايان تا و شودمي شروع تجاري برداريبهره تاريخ از پيش ماه) 1( يك از كه ايدوره در. 16-1

 اساسبر و خود يهزينه به است، وي تعهد در كه را ژهپرو نياز مورد ياوليه موادمقادير است، موظف پذيرسرمايهدارد،

  يهاوليمواد مشخصات با بايد پذيرسرمايه سوي از تحويلي ي اوليه مواد كيفيت .كند تدارك موافقت نامه اين مفاد

 .باشد داشته مطابقت) اوليه مواد( 4 پيوست در شده درج

 :شودمي تأمين زير روش دو از يكي به است، پذيرهسرماي تعهد در كه پروژه نياز مورد ياوليه مواد. 16-2

تأمين  شركتهاي /وشركت شركت بين اوليه مواد تأمين هاينامهموافقت انعقاد با پذيرسرمايه مساعدت با. 16-2-1

 .نامهموافقت اين مفاد طبق مجاز يدوره پايان تا اوليه مواد يكننده

 .پذيرسرمايه توسط مستقيم طور به ،اوليه مواد تأمين. 16-2-2

 اول تا آن از پس و پروژه يشده پيش بيني راه اندازي و آزمايش انجام تاريخ از پيش ماه )6( شش حداقل. 16-3

 ،نامهموافقت اين مفاد طبق و پذيرسرمايه با مشورت ضمن بود خواهد موظف شركت ،سال هر مهر اول و فروردين

 در مصرف براي شده پيش بيني مقادير و كند تهيه را است پذيرسرمايه تعهد در كه اوليه مواد تحويل زماني جدول

 .كند تعيين بعدي يماهه )6( شش يدوره طي در را احتياطي يذخيره براي نياز مورد مقدار همچنين و پروژه

 اوليه مواد رههموا كه اين از اطمينان منظور به اوليه مواد تحويل جدول تغييرواصلاح يزمينهدر پذيرسرمايه و شركت

 .نمود خواهند همكاري يكديگر با باشد، موجود  در كافي مقدار به

 ماه) 6( شش حداكثر نامهموافقت اين مفاد طبق اوليه، توافقات كردن عملياتي منظور به شركت و پذيرسرمايه. 16-4

 :مي كنند توافق زير موارد جزييات خصوص در تجاري برداريبهره تاريخ از پيش

 اوليه؛ مواد تحويل گيرياندازه سيستم. 16-4-1

 ؛اوليه مواد تأمين و تدارك توقف ينامهبر. 16-4-2

 ؛اوليه مواد احتياطي يذخيره از استفاده ينحوه. 16-4-3

 ؛اوليه مواد تحويل ي. نقطه16-4-4

 آن؛ اطياحتيي ذخيره و اوليه مواد مقدار و كيفيت گيرياندازه و تحويل بر نظارت چگونگي. 16-4-5

 ؛اوليه مواد نگهداري و تحويل گيري،اندازه انتقال، تأسيسات مشخصات. 16-4-6

 ؛اوليه مواد مصرف و ايمني تأمين، تدارك، مراحل تمامي در دوطرف از يك هر هايمسئوليت تعيين. 16-4-7
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 خسارت تعيين و اوليه مواد مصرف و ايمني تأمين، تدارك، مراحل تمامي در دوطرف از يك هر قصور موارد. 16-4-8

 .آن جبران ينحوه و مربوط
 

 اندازي راه و آزمايش  -17ماده

 مشترك هايجلسه طي كند، رعايت هاآزمايش براي بايد شركت كه تنظيماتي و استانداردها كار،روش برنامه،. 17-1

 .خواهدشد توافق ،)هاآن انجام روش و پروژه هايآزمايش( 6 پيوست در شده درج مفاد اساس بر و دوطرف

 رساند.مي پذيرسرمايه اطلاع به يازودتر روز )60( شصت راحداقل ساختگاه در آغازهرآزمايش زمان شركت. 17-2

 .داشت خواهند حضور آزمايش هنگام در وي فني مشاور يا پذيرسرمايه 

 انحرافات تمام آن در كه كنندمي تهيه را پروژه نقايص و هاكاستي فهرست ،فني مشاور و شركت اتفاق به پذيرسرمايه

 برداريبهره تاريخ شروع تا نبايد فهرست اين يتهيه .شودمي درج پروژه احداث هايكاستي و فني مشخصات از

 .فتدابي تأخير به شده ريزيبرنامه تجاري

 .كند برطرف ايدنممي توافق پذيرسرمايه با كه مدتي طي را پروژه فني نقايص و احداث هايكاستي تمام بايد شركت

 ،شودمين روژهــپ از برداريبهره دمــع به منجر هـك نقايصي و هاكاستي كردن برطرف در شركت كوتاهي صورت در

 يمحاسبه طبق را نقايص و هاكاستي اين رفع يهزينه معادل تا دارد حق پذيرسرمايه شده، توافق مدت طي در

 محصول توليد در شركت قصور از ناشي خسارات مورد در است بديهي .كند كسر شركت به هاپرداخت از فني مشاور

 .شد خواهد عمل) مقطوع خسارت( 11ه شمار پيوست اساس بر ،فني مشخصات مطابق پروژه

 :مي شود صادر و امضاء دوطرف سوي از زير مراحل طي از پس تجاري برداريبهره تاريخ تحقق تأييد گواهي. 17-3

 روش و پروژه هايآزمايش( 6  پيوست 1 بند در شده درج قبولي هايآزمايش آميز وفقيتم تكميل و انجام. 17-3-1

 ها)، آن انجام

 ،ساخت سرمايه گذار و شركت سوي از پروژه براي موقت تحويل گواهي امضاي. 17-3-2

 .است شده ادهآم تجاري برداريبهره براي پروژه كه نگهداري و برداريبهره سرمايه گذار و شركت تأييد. 17-3-4

 .يابدمي تحقق دوطرف توسط آن وامضاي برداريبهره تاريخ تحقق روزتأييدگواهي فرداي تجاري برداريبهره تاريخ

 در اما ندارند پروژه محصول فروش يا خريد مقابل در تعهدي هيچ دوطرف ،تجاري برداريبهره تاريخ از پيش. 17-4

 كند، تكميل نامهموافقت در شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ از پيش را پروژه شود موفق شركت كه صورتي

 اطلاع پذيرسرمايه به كتبي صورت به نظر مورد تاريخ از پيش ماه)2(دو راحداقل پروژهزودتر تكميل مراتب است ملزم

 تعهدات ديگر و شود تكميل، 5-11 بند در شده درج شرح به پذيرسرمايه سوي از شده تعهد هايبخش هرگاه و دهد

 رانسبت شركت تواندمي پذيرسرمايهباشد، نيازداشته پروژه محصول به پذيرسرمايه باشدو انجام نيزقابل پذيرسرمايه

 يتعرفه نرخ صورت، ينادر .نمايد مطلع شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخاز پيش پروژه محصول دريافت به

 .شد خواهد توافق دوطرف بين ،نامهموافقت در شده ريزيبرنامه تجاري ريبردابهره تاريخ تا پروژه محصول

 بهره برداري هماهنگي يكميته -18ماده

 بهره هماهنگي يكميته بايد دوطرف ،شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ از پيش ماه )6( شش حداقل.18-1
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 از يك هر .داد خواهد ادامه خود فعاليت به مجاز يدوره انپاي تا كه دهند، تشكيل را عضو )6( شش از مركب برداري

 .نمايد منصوب و تعيين برداريبهره هماهنگي يكميته در خود از نمايندگي به عضو )3( سه است، موظف دوطرف

 ارسال با را برداريبهره هماهنگي يكميته در خود يشده منصوب و معرفي اعضاي تواندمي دوطرف از يك هر

 صورت به دوطرف از يك هر را برداريبهره هماهنگي يكميته رياست .كند تعويض ديگر طرف به ايهاطلاعي

 .است پذيرسرمايه ينماينده با كميته رياست دوره دراولين .خواهدداشت عهده باربه يك ماه )6( هرشش چرخشي

 متناقض اگر ،شركت نظر اساس بر ا،آر تساوي صورت در وشودمي تصويب اعضا اكثريت رأي با كميته اين هايتصميم

 حل( 35 ماده طبق كه زماني تا ،شودمي عمل باشد، منطبق نامهموافقت مفاد با و نباشد پروژه فني محدوديت با

 .گردد فصل و حل دوطرف بين اختلاف)، اختلاف

 فرد ،برداريبهره اهنگيهمي كميته و گرددمي مستقر پروژه ساختگاه در برداريبهره هماهنگي يكميته يدبيرخانه

 زير برداريبهره هماهنگي يكميته يتمامي فعاليتهاي دبيرخانه كهكندمي منصوب دبيركميته عنوان به را مناسبي

 .شود انجام وي نظر

 شركت توسط ،2-19 بند طبق كه برداريبهره هايروش كردن نهايي مسئول برداريبهره هماهنگي يكميته. 18-2

 طبق بر پروژه راه اندازي و آزمايش هايروش تأييد و است گرديده تحويل برداريبهره هماهنگي يهكميت به و تهيه

 :دارد عهده به نيز را زير وظايف برداريبهره هماهنگي يكميته.است ،)اندازي راه و آزمايش( 17 ماده مفاد

 پروژه؛ نگهداري و برداريبهره اندازي، راه به مربوط هاينامهبر براي دوطرف بين هماهنگي. 18-2-1

 يا قهريه يحادثه يك وقوع زمان از بعد بايد كه لازم اقدامات و وكارها ساز تنظيم براي بررسي و بحث. 18-2-2

 وضعيت ياعاده ينحوه تنظيم و آيدمي عمل به دوطرف سوي از كه پروژه محصول توليد ظرفيت در كاهش يا توقف

 شده؛ ياد رويدادهاي از پس پروژه

  به دوطرف سوي از اضطراري وضعيت از بعد بايد كه لازم اقدامات و وكارها ساز تنظيم براي بررسي و بحث. 18-2-3

 ؛اضطراري وضعيت از پس پروژه وضعيت ياعاده ينحوه تنظيم و آيد عمل

 ؛شده ريزيبرنامه توقف موارد در هماهنگي. 18-2-4

 ؛پذيرسرمايه تأييد با پروژه حفاظتي نامه هايبر كردن روز به و بازبيني . 18-2-5

 ؛دوطرف از يك هر انسرمايه گذار يا دوطرف بر يا پروژه بر مؤثر ايمني مسايل بازنگري و بررسي. 18-2-6

 .كنند توافق آن درمورد دوطرف كه ديگري موضوع هر. 18-2-7

  در شده مطرح موضوعات كه دكننمي موظف را برداريبهره هماهنگي يكميته در خود نمايندگان دوطرف. 18-3

  و باشند داشته كميته تصميمات تحقق در سعي معقول طور به و دهند قرار بررسي مورد نيت حسن با را كميته

 .كنند رعايت را آن مصوبات

 در را خود متعارف و لازم هايتلاش مورد، حسب بر مربوط موضوعات و موارد در برداريبهره هماهنگي يكميته

 .آورد خواهد عمل به ،)اختلاف حل( 35 ماده مفاد طبق دوطرف بين اختلافات حل و تفاهم جهت

  داشته مالي بار دوطرف براي كه را موضوعاتي در توافق حق يا و اختيار هيچ برداريبهره هماهنگي يكميته. 18-4

 .ندارد ار كند ايجاد نامهموافقت اين در هاآن حقوق و تعهدات در تغييري و اصلاح يا و باشد
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 نگهداري و برداريبهره  -19 ماده

  پايان تا را پروژه تعميرات و نگهداري ،بهره برداري مديريت، ،راه اندازي مسئوليت خود يهزينه به شركت. 19-1

 مناسب و سالم وضعيت در پروژه كه كندمي عمل طوري مجرب برداربهره يك عنوان به و دارد عهده بر مجاز يدوره

 خطر،بي روشي با را پروژه محصول بتواند و گيرد قرار نامهموافقت اين مفاد و فني مشخصات طبق ريبردابهره

 را زير هايمسئوليت ها،مسئوليت برساير علاوه شركت .دهد پذيرسرمايه وپايدارتوليدنمايدوتحويل مطمئن متداول،

 :دارد عهده بر نيز

 كه قراردادهايي و هانامهموافقت تمام و نگهداري و برداريبهره اردادقر اجراي و امضا مذاكره، سازي، آماده. 19-1-1

 بيند؛ مي لازم خود تعهدات انجام براي

بهره  تاريخ از پيش روز )60( شصت حداقل ،نگهداري و برداريبهره سرمايه گذار كه اين از اطمينان حصول. 19-1-2

 است؛ هشد تجهيز كامل طور به ،شده ريزيبرنامه تجاري برداري

 و نامهموافقت اين طبق پروژه از مطمئن برداريبهره براي نياز مورد يدكي وقطعات تجهيزات خريدوتعويض. 19-1-3

 تعهدات؛ اين انجام براي نگهداري و برداريبهره سرمايه گذار سوي از قرارداد انعقاد از اطمينان حصول يا

 براي لازم قراردادهاي انعقاد از اطمينان حصول يا و نياز وردم خدمات و مصرفي مواد مصالح، و مواد تأمين. 19-1-4

 ؛نگهداري و برداريبهره سرمايه گذار سوي از اقلام اين تأمين

 ؛پروژه نگهداري و برداريبهره بر نظارت و مديريت براي كاركنان راهبري و سازماندهي انتصاب،. 19-1-5

 ؛پروژه اساسي تعميرات و نگهداري بازرسي، منظم هايرويه برقراري و تنظيم تدوين،. 19-1-6

 (روش  3 پيوست مفاد طبق پروژه نگهداري و برداريبهره براي متعارف طور به كه اقداماتي ديگر انجام. 19-1-7

 .است ضروري ايحرفه و سنجيده هايرويه اساس بر و ،)برداريبهره هاي

 با شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ از پيش ماه )3( سه حداقل برداريبهره هايروش پيشنويس. 19-2

 يكميته به تأييد و بررسي براي و تهيه شركت توسط ، 3شماره پيوست در مندرج پذيرسرمايه الزامات رعايت

 در شده پيش بيني شرح به پروژه طراحي اساس بر بايد برداريبهره هايروش .گرددمي تحويل برداريبهره هماهنگي

 و باشد داشته سازگاري و مطابقت بهره برداري پارامترهاي با و شود تدوين و تعيين )3 شماره پيوست( نامهموافقت

ارتباط  برقراري روش) به محدود نه اما( جمله از شركت و پذيرسرمايه بين كاركردي هايمشترك فصل تمام به درآن

 توقف و شده ريزيبرنامه توقف هايزمان و پروژه لمحصو توليد برنامه ريزي كليدي، كاركنان فهرست روزانه، هاي

 هماهنگي يكميته .شود اشاره پروژه برداريبهره گزارش و توليد مقدار و ظرفيت مقدار گزارش ينحوه آن، اضطراري

 ماه )2( دو مدت ظرف است، موظف ،)برداريبهره هماهنگي يكميته( 18 ماده ي طبق شده تشكيل برداريبهره

 .كند نهايي و بازنگري را شده تهيه نويس پيش

  بهره برداري واستانداردهاي ،)بهره برداري الزامات( 3مفادپيوست بين هايي،تناقضشركت اعلام براساس هرگاه.19-3

  مشخص را آنها ،شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ از پيش تا است موظف شركت باشد، داشته وجود پروژه

 .برسد توافق به هاتناقض اين رفع مورد در پذيرسرمايه با و كند
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 و برداريبهره سرمايه گذار توسط يا مستقيم طور به كه كاركناني كه نمايد اتخاذ ترتيبي است موظف شركت. 19-4

بهره  براي مناسب و لازم يتجربه داراي و ديده آموزش و بوده برخوردار لازم تخصص از شوندمي استخدام نگهداري

 .باشند پروژه هايفعاليتهماهنگ سازي  و كارها بر نظارت و نگهداري ،برداري

 پذيرسرمايه به دوباره آغاز، از پيش روز )10( راده شده ريزيبرنامه توقف ،اياطلاعيه طي است موظف شركت. 19-5

 در كه گونههمان را شده ريزيبرنامه توقف پايان زمان و انجام زمان مدت شروع، زمان اطلاعيه، اين در و كند يادآوري

 .نمايد مشخص است، داده پيشين يماهانه و سالانه توليد هاينامهبر

 نگهداري و تعميرات بازرسي، -20 ماده

 مجرببردار بهره يك عنوان به صلاحذي برداريبهره ونگهداريگذارسرمايه ياازطريق رأساً است موظف شركت .20-1

 دستورالعمل و معمول استهلاك ،نامهموافقت اين در شده تعيين استانداردهاي ،هپروژ فنيمشخصات گرفتن نظر در با

 و تعمير بازرسي، درستي به را پروژه ،)برداريبهره الزامات( 3 پيوست در شده درج نگهداري و برداريبهره فني هاي

 انتهاي در كه طوري به دهد قرار برداريبهره مورد ،تجاري برداريبهره يدوره پايان تا صحيح طور به و كند نگهداري

 روش و پروژه هايآزمايش( 6 پيوست و )پروژه انتقال( 29 ماده در شده درج شرايط طبق را پروژه ،مجاز يدوره

 .دهد انتقال پذيرسرمايه به ،)هاآن انجام

 برداريبهره يدورهدر شده انجام تعميرونگهداري هايگزارشاز نسخه يك باارسال پيوسته صورت به شركت. 20-2

 .سازدمي مطلع پروژه وضعيت از را پذيرسرمايه ،تجاري

 فنيمشاور توسط ،3-2دربند شده درج شرح به شركت تعهدات ازايفاي منظورآگاهي به مي تواندپذيرسرمايه. 20-3

 .)برداريبهره شگزار(نمايد ارسال شركت رابراي بازرسينتيجه ي وآورد عمل به منظم بازرسي پروژهخوداز نمايندگان يا

 پروژه محصول تحويل ينقطه -21ماده

  كننده دريافت هر يا پذيرسرمايه به مشخص هايمحل يا محل در بايد را شده توليد يپروژه محصول شركت. 21-1

  نقاط يا نقطه فيزيكي محل ،قطعيت تاريخ از پس ماه )6( شش مدت ظرف دوطرف .دهد تحويل پروژه محصول ديگر

 )پروژه محصول تحويل ينقطه( كرد خواهند مشخص را خدمات ارائه يمحدوده يا پروژه ولمحص تحويل

 پروژه محصول گيرياندازه سيستم -22ماده

  نمايندگان سوي از قطعيت تاريخ از پس ماه )6( شش مدت ظرف بايد پروژه محصول گيرياندازه سيستم.22-1

 .گيرد قرار دوطرف توافق مورد آن اجزاي و ايشآزم و بازرسي كيفيت و مراحل و گردد مشخص دوطرف

 صورت در و كند نگهداري و نصب تهيه، را پروژه محصول اندازه گيري سيستم خود، هزينه ي به است موظف شركت

 .دهد انجام را آن لازم هايتعويض و تعميرات لزوم

  مقدار آن وسيله به شرايطي هر در وانبت كه گردد انتخاب ايگونه به بايد پروژه محصول گيرياندازه سيستم .22-2

 طوري به نمود ثبت مناسب روش به و دائم طور به و كرد گيرياندازه را دريافتي محصول مقدار و تحويلي محصول

 .كرد استناد آن به بتوان جرائم و مقطوع خسارت ،هاپرداخت يمحاسبه در كه
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 و دستكاري هرگونه مقابل در آن ايمني و شود نصب اسبيمن محل در بايد پروژه محصول گيرياندازه سيستم. 22-3

 امكان .شود پلمب رسيد، دوطرف تأييد به شده ياد سيستم ايمني كه آن از پس و گردد تأمين خارجي عوامل تأثير

 حين در شركت ينماينده حضور در و پذيرسرمايه ينماينده يوسيله به تنها جديد پلمب نصب و پلمب اين شكستن

 .شود تعيين دوطرف توافق با بايد زني پلمب روش .داشت خواهد وجود آزمايش و نگهداري ي،بازرس

 هماهنگي كميته ،پروژه محصول گيرياندازه سيستم در اختلال مورد در دوطرف از يك هر گزارش صورت در. 22-4

 .كند اعلام دوطرف به ريگي تصميم و اشكال رفع براي پيشنهادخودرا موضوع، ازبررسي پس است موظف برداريبهره

 پروژه محصول توليد ريزيبرنامه -23ماده

 اساسبر روز و هفته ،ماه ،سال براي را پروژه محصول توليد ينامهبر پذيرسرمايه مشورت با است موظف شركت.23-1

 به نسبت برنامه اين اساس بر و برساند تأييد به برداريبهره هماهنگي يكميته در و كند تهيه نامهموافقت اين مفاد

 .نمايد اقدام پروژهمحصول توليد

 .بود خواهد دوطرف توافق مستلزم پروژه محصول توليد نامه يبر در تغيير هرگونه. 23-2

 فني مشخصات طبق پروژه ظرفيت از بيش محصول توليد به نسبت تعهدي شركت ،قراردادي سال هر طي در. 23-3

 و كند خريداري توليد بهاي با را مازاد پروژه محصول تواندمي پذيرسرمايه في،اضا توليد صورت در .ندارد نامهموافقت

 .بدهد ثالث شخص به را آن فروش اجازه اي جداگانه نامه توافق طي ،شركت كتبي درخواست صورت در يا

 ار پروژه محصول توليد مقدار است موظف شركت ،پذيرسرمايه درخواست محض به و اضطراري وضعيت طي. 23-4

 هرگاه .كند تنظيم باشد آن دريافت به قادر پذيرسرمايه كه نحوي به و فني هايمحدوديت با سازگار ايشيوه به

 شركت برود، آن همزمان دادن رخ احتمال يا دهد رخ پروژه يشده ريزيبرنامه توقف با همزمان اضطراري وضعيت

 اطلاع به و آورد عمل به شده ريزيبرنامه توقف جديد ريزيبرنامه و بازبيني براي را لازم هايتلاش تمام است موظف

 بر كه كرد تفسير يا استفاده ايگونه به تواننمي نامهموافقت اسناد بندهاي و مواد از يك هيچ از .برساند پذيرسرمايه

 با كه كند بهره برداري طوري پروژه از ،اضطراري وضعيت در حتي زماني، هر در باشد ملزم شركت آن طبق

 .باشد داشته مغايرت فني هاي محدوديت

 مستندسازي -24ماده

  نياز مورد نامهموافقت اين صحيح انجام براي كه را مداركي و اسناد و دقيق و كامل سوابق بايد دوطرف از يك هر

 .نمايد نگهداري صحيح و كامل طور به است

 معتبر استانداردهاي طبق را پروژه زيمستندسا نظام ،قطعيت تاريخ از پس ماه يك است موظف شركت. 24-1

 متخصص نفر يك و دوطرف نمايندگان از متشكل پروژه مستندسازي كارگروه تأييد و بررسي از پس و تدوين

 .دهد قرار استفاده مورد مستندسازي،

  چهارچوب در پروژه ساختگاه محل در پروژه اسناد و فني مدارك مركز تأسيس به نسبت است موظف شركت. 24-2

 هايگزارش و پروژه برداريبهره و احداث طراحي، دوره اسناد و فني مدارك تمامي و كرده اقدام مستندسازي نظام

 .كند نگهداري آن در را، خود نزد مربوط
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 چهارچوب در صحيح طور به را پروژه برداريبهره از روز به و دقيق اطلاعات و گزارش است موظف شركت. 24-3

 :باشد دسترسي و تشخيص قابل زير اطلاعات آن در و كند نگهداري و ثبت مستندسازي نظام

 مشخص؛ زماني هاي بازه در برداريبهره زمان در پروژه محصول توليد آمار. 24-3-1

  بهره برداريدر كه اضطراري توقفو شده ريزيبرنامه توقف،برداريبهره دروضعيت وتغييرات ووقايع حوادث. 24-3-2

 ؛مي دهد رخ

 ؛شودمي مشاهده بازرسي در كه غيرعادي شرايط .24-3-3

 .گيرد قرار توافق مورد برداريبهره هماهنگي يكميته در كه مواردي ساير. 24-3-4

 طي در تواندمي دوطرف از يك هر .شود نگهداري پروژه مجاز يدوره انتهاي تا بايد نامهموافقت اسناد تمامي. 24-4

 اين به مربوط مدارك و اطلاعات سوابق، به ديگر، طرف به متعارف مهلت با اطلاعيه يك ارسال با شده ياد مدت

 .كند پيدا دسترسي است، ديگر طرف نزد در كه نامهموافقت

 سوي از كه مسئولي مراجع اطلاع به شركت سوي از بايد پروژه محصول توليد ظرفيت يروزانه گزارش. 24-5

 .برسد ،گرددمي مشخص پذيرسرمايه

 ،ماه هر آغاز در روزكاري )3( سه مدت ظرف حداكثر است موظف شركت ،تجاري برداريبهره يدوره طي. 24-6

 .كند ارسال پذيرسرمايه براي و آماده را پروژه پيش ماه يماهانه محصول توليد گزارش

 مربوط تاطلاعا ،قراردادي سال هر پايان از پس روز )30( سي است موظف شركت ،تجاري برداريبهره يدوره طي

 براي و تهيه را قراردادي سال آن آماري اطلاعات با همراه پروژه نگهداري و برداريبهره و پروژه محصول توليد به

 .كند ارسال پذيرسرمايه

 تعهداتش و مسئوليت از را شركت ،پروژه محصول توليد با مرتبط هاياطلاعيه و هاگزارش ،هابرنامه تحويل. 24-7

 .كندمين مرتفع را او تقصيرهاي يا هاتخلف به مربوط جرايم و سازدنمي مبرا مهناموافقت اين طبق

 هانامهضمانت -25 ماده

 مندرج پروژه احداث بر مقدم شروط اجراي توانايي كه اين از پذيرسرمايه به بخشي اطمينان منظور به شركت. 25-1

ضمانت  خود تعهدات ايفاي تضمين براي  و دارد را نامهموافقت )قطعيت تاريخ تحقق بر مقدم شروط( 7 پيوست در

 .كندمي تسليم پذيرسرمايه به 14 پيوست فرم مطابق را ،پيشبرد ينامه

 فرم مطابق پروژه اجراي ينامهضمانت و رسدمي قطعيت تاريخ به ينامهموافقت اين ،مقدم شروط تحقق با. 25-2

 آزادسرمايه پذير  توسط شركت پيشبرد ينامهضمانت وود سرمايه پذير مي ش تسليم شركت سوي از 14 پيوست

-مي آزاد با تاييد دستگاه نظارت تجاري برداريبهره تاريخ به پروژه رسيدن يمرحله در اجرا ينامهضمانت .شودمي

 .شود

ضمانت  ،نامهموافقت اين در شده پيش بيني انتقال تاريخ از پيش ماه )24( چهار و بيست است موظف شركت. 25-3

 .كند تسليم پذيرسرمايه به 4-29 بند در شده درج شرح به را انتقال ينامه

 پرداخت روش و حسابصورت -26ماده
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 هر از پس كاري روز )7( هفت مدت ظرف حداكثر است موظف شركت بعد، به تجاري برداريبهره تاريخ از. 26-1

 .دهد تحويل پذيرسرمايه به و تهيه را پيشين ماه در هپروژ توليد بهاي و ظرفيت بهاي يماهانه حساب صورت ،ماه

 تاريخ از پيش ماه) 6( شش شود، تهيه نامهموافقت اين مفاد طبق بايد كه آن، هايپيوست و ماهانه صورتحساب فرم

 .شد خواهد توافق دوطرف سوي از شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره

  سال هر پايان از پس روز )20( بيست حداكثر است موظف شركت ،بعد به تجاري برداريبهره تاريخ از. 26-2

 .دهد تحويل سرمايه پذير به و كند آماده را پروژه پيش سال سالانه حساب صورت ،قراردادي

 مشخص هايجريمه اعمال از ناشي تغييرات به توجه با بايد توليد بهاي و ظرفيت بهاي ،سالانه حساب صورت در

 در( اوليه مواد هايهزينه ها،گيرياندازه موجود هايتفاوت وقوع، صورت در ،)مقطوع ارتخس( 11 پيوست در شده

 قابل مبلغ و شود محاسبه دوباره آن مانند و پروژه آمادگي بابت شركت طلب ،)پذيرسرمايه سوي از تأمين صورت

 .دگرد تعيين سرمايه پذير به شركت سوي از يا شركت به پذيرسرمايه سوي از پرداخت

 پذيرسرمايه تأييد صورت در مبلغ راطلبكاريابدهكارگردد،اين مبلغي شركت ،سالانه حساب صورت طبق كه ازاين اعم

 بدهي ميزان اگر و گرددمي منظور بعدي قراردادي سال ماه نخستين براي شده تهيه يماهانه حسابصورت اولين در

 .شد خواهد كسر بعدي يماهانه حسابصورت از مبلغ وتبيشترباشد،تفا پيشگفته حسابصورت اولين ازمبلغ شركت

 سوي از شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ از پيش ماه) 3( سه بايد آن هايپيوست و سالانه صورتحساب فرم

 .شود توافق دوطرف

 مراتب باشد، تهداش نظري اختلاف هاحساب صورت از يك هر در شده درج مبلغ به نسبت پذيرسرمايه هرگاه. 26-3

 گر. ارساندمي شركت اطلاع به حساب،صورت آن دريافت از پس روز) 15( پانزده تا را مورداختلاف نظرومبلغ اختلاف

 اختلاف مورد كه مبلغي پذيرسرمايه نشود، برطرف حسابصورت آن دريافت از پس روز) 30(سي مدت نظرتا اختلاف

 صورت به مورد، حسب بر مقطوع خسارت كسر از پس را اختلاف مورد مبلغ%) 70( درصد هفتاد يعلاوه به نيست

 نيز اختلاف مورد مبلغ و كندمي پرداخت شركت وجه در آن از پيش يا روزه  20يك بازه زماني  در الحسابعلي

 حق شركت اختلاف، حل مرجع رأي طبق اگر .شودمي ارجاع اختلاف حل مرجع به ،)اختلاف حل( 35 ماده طبق

 هايپرداخت از را شده ياد مبلغ دارد، حق پذيرسرمايه باشد، نداشته را آن از يابخشي اختلاف مورد مبلغ كل دريافت

 .كند كسر شركت بعدي

  به پيشگفته علي الحساب%) 70درصد ( هفتاد پرداخت ،پروژه مجاز يدوره پايان از پيش قراردادي سال آخرين در

 .شد خواهد انجام شركت سوي از پذيرسرمايه قبول مورد ينامهضمانت يارائه مقابل در شركت

  از پس روز )30( سي تا حداكثر نيست، اختلاف مورد كه را هاييحسابصورت از يك هر مبلغ پذيرسرمايه. 26-4

 .كرد خواهد پرداخت ،)مقطوع خسارت( 11 پيوست طبق مقطوع خسارت كسر از پس مورد حسب بر و هاآن دريافت

 در ديگري نحو به كه مواردي در جز ،تجاري برداريبهره يدوره پايان تا پروژه تجاري برداريبهره ريختا از. 26-5

 طبق را توليد بهاي و ظرفيت بهاي پذيرسرمايه كند، پيدا خاتمه زودتر نامهموافقت يا است شده تصريح نامهموافقت
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 پيوست طبق مقطوع خسارت كسر از پس مورد حسبها) و بر (پرداخت 10، پيوست 4-26و  3-26 بندهاي مفاد

 .كندمي پرداخت شركت به ماه از كسري بابت ،ماه نسبت به يا ماه آن براي ،)مقطوع خسارت( 11

 است، شركت به ظرفيت بهاي پرداخت به موظف پذيرسرمايه ،نامهموافقت اين طبق كه ديگري موارد بر علاوه. 26-6

 ،شودمين برداريبهره كامل بطور يا شده متوقف زير دلايل به ولي است برداريبهره يمادهآ پروژه كه مواقعي در

 :بپردازد شركت به را ظرفيت بهاي بايد پذيرسرمايه

  ،)اوليه مواد( 4 پيوست در شده توافق ياوليه مواد مشخصات و كيفيت تأمين عدم يا اوليه مواد تأمين عدم. 26-6-1

 باشد؛ پذيرسرمايه تعهد در اوليه مواد تأمين كه صورتي در

 ؛پذيرسرمايه درخواست علت به پروژه محصول توليد كاهش يا توقف. 26-6-2

 در 5-11 بند طبق كه تأسيساتي عملكرد عدم يا تكميل عدم علت به پروژه محصول توليد كاهش يا توقف. 26-6-3

 است؛ پذيرسرمايه تعهد

 .2-10-33و  1-1-10-33 بند مطابق قهريه يحادثه وقوع لتع به پروژه محصول توليد كاهش يا توقف .26-6-4

 مهلت در ،نامهموافقت اين در پذيرسرمايه سوي از پرداخت قابل مبلغ از بخشي يا تمام دليلي، هر به و هرگاه. 26-7

 را نشده پرداخت بخش براي تأخير يجريمه است موظف پذيرسرمايه نگردد، پرداخت شركت به، 4-26 بند در مقرر

 به و محاسبه زير روش به ،شودمي پرداخت شركت به نشده پرداخت بخش كه تاريخي تا پرداخت سررسيد تاريخ از

 :كند پرداخت شركت

 شود.گذار به صورت ريالي پرداخت ميپذير به سرمايهنامه كليه پرداختها توسط سرمايه. در اين موافقت26-7-1

 بانك نظارت تحت كه دولتي هايبانك مدت بلند سپرده الحسابليع سود نرخ طبق ريالي بخش براي. 26-7-2

 .مي شود ابلاغ و تعيين اسلامي ايران جمهوري مركزي

 :زير اقلام مگر شودميكسرن مبلغي هيچ ،نامهموافقت اين در شركت به پذيرسرمايه پرداختي مبالغ ازتمامي. 26-8

سرمايه  به شركت سوي از بايد و محاسبه ،)مقطوع رتخسا( 11 پيوست طبق كه مقطوع خسارت مبالغ. 26-8-1

 شود؛ پرداخت پذير

 ؛ است كسر قابل 3-26 بند طبق كه مبالغي. 26-8-2

 است؛ گرفته تعلق ،34 و 29 هاي ماده طبق پذيرسرمايه به كه مبالغي. 26-8-3

 .دارد شركت هايحساب ورتص از را كسرآن حق پذيرسرمايه ،نامهموافقت مفاداين طبق كه سايرمبالغي. 26-8-4

 :كندمي پرداخت زير شرح به را شركت به هاپرداخت يالير مبالغ پذيرسرمايه. 26-9

 پذير به صورت ريالي و مستقيم به حساب معرفي سرمايهها توسط نامه حاضر، كليه پرداختدر موافقت. 26-9-1

 گيرد.شده از سوي سرمايه گذار صورت مي

 ساير روش هاي پرداخت با توافق طرفين انجام مي شود.. استفاده از 26-9-2

 نامهموافقت فسخ .27 ماده

 و قوانينرتغيي يا قهريه يحادثه وقوع علت به يا و دوطرف از يك هر قصور علت به نامهموافقت فسخ صورت در. 27-1
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 انتقال بهاي( 12 پيوست دمفا طبق كه انتقال بهاي پرداخت با را پروژه ،پذيرسرمايه، 9-32 بند مطابق مقررات

 در .مي دهد انتقال پذيرسرمايه به انتقال بهاي دريافت با را پروژه نيز شركت و كندمي تملك شودمي محاسبه) پروژه

 در دهند، انجام نامهموافقت فسخ متعاقب دوطرف بايد كه اقداماتي همچنين و دوطرف تكاليف و حقوق صورت، اين

 .است شده تعيين نامهموافقت اين )وژهپر انتقال بهاي( 12 پيوست

 موافقت نامه اين ،يابدمي خاتمه زودتر نامهموافقت ،)نامهموافقت فسخ( ماده مفاداين طبق كه جزدرمواردي به. 27-2

 .شد خواهد منقضي مجاز يدوره روز آخرين در

 يشده معين مهلت در كه صورتي در و آمد خواهد حساب به شركت قصور زير رخدادهاي از يك هر وقوع. 27-3

 :كند فسخ، 5-27 بند طبق را نامهموافقت اين داشت خواهد حق پذيرسرمايه نشود، اصلاح )وجود صورت در(مربوط

 كه شده ريزيبرنامه تجاري برداريبهره تاريخ از پس )احداث دوره مدت درصد 25 حدود( روز 53 شركت. 27-3-1

 يا و است، شده تعيين دوطرف توافق طبق كه تاريخي هر از پس يا هست، نيز تنفس يدوره روز) 60( شصت شامل

 را ،)مقطوع خسارت( 11 پيوست در شده تعيين مقطوع خسارت يجريمه بيشترين پذيرسرمايه كه تاريخي در

 نمايد؛ آغاز را پروژه تجاري برداريبهره نتواند ،كندمي دريافت

 كند؛ رها] احداث يدوره مدت درصد 15 حدود[ روز 32 مدت از يشب احداث يدوره رادر پروژه ،شركت. 27-3-2

 شود؛ شناخته منصرف پروژه اجراي از آيدمي زير در كه شرايطي طبق شركت ،احداث يدوره در. 27-3-3

 :است شده منصرف پروژه اجراي از شركت شودمي فرض زير، شرايط از يك هر تحقق با

 هر يا نامهموافقت در شده پيش بيني قطعيت تاريخ از پس احداث تهايفعالي يپيوسته شروع عدم. 27-3-3-1

 .است شده تعيين دوطرف توافق طبق كه تاريخي

 به يا و پذيرسرمايه سوي از كه مشكلي رفع از پس روز )30( سي يفاصله به فعاليتها مجدد شروع عدم. 27-3-3-2

 .است يافته وقوع قهريه يحادثه دلايل

 در يا و اول ساخت قرارداد فسخ از پس روز )60( شصت يفاصله به جديد، ساخت قرارداد انعقاد عدم. 27-3-3-3

 .ننمايد كار به شروع روز ) 60( شصت مدت در جديد ساخت قرارداد سرمايه گذار كه صورتي

  در ناپيوسته  روز) 7( هفت حدود يا پيوسته روز) 3(  سه حدود از بيش پروژه برداريبهره اضطراري توقف. 27-3-4

 برداريبهره  قابل موافقت نامه اين شرايط طبق پروژه كه،درزمانيسرمايه پذير كتبي توافق بدون شركت ازسوي سال،

 قهريه) حوادث وقوع جمله از( غيرعمدي دلايل به بهره برداري در توقف اين كه كند ثابت شركت كه آن مگر  باشد

 است؛ افتاده اتفاق

  شده تعهد سالانه ي ظرفيت از كمتر سطحي در بهره برداري براي پروژه آمادگي و حفظ رد شركت قصور . 27-3-5

 ؛پروژه تجاري بهره برداري تاريخ از پس پياپي سال دو براي

 و يكصد حدود گذشت از پس سرمايه پذير به موافقت نامه اين طبق مبلغي هر پرداخت در شركت قصور. 27-3-6

 آن؛ رسيدسر تاريخ از روز )180( هشتاد
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 نظر در با ،سرمايه پذير كتبي موافقت بدون شركت تعهدات و حقوق از بخشي يا تمام انتقال يا واگذاري. 27-3-7

 ؛موافقت نامه اين، 2-14 بند مفاد گرفتن

 1-3-27 بندهاي در كه مواردي از غير در موافقت نامه اين طبق خود مهم تعهدات انجام در شركت قصور. 27-3-8

 مورد در شركت به سرمايه پذير كتبي اعلام از پس روز) 60( شصت حدود تا آن اصلاح عدم و است آمده 7-3-27تا 

 آن؛ اصلاح تقاضاي و نظر مورد قصور جزييات

 :زير رخدادهاي از يك هر وقوع. 27-3-9

 ؛شركت سوي از مشابه اتفاق هاي يا و انحلال ديون، پرداخت در ناتواني ورشكستگي، تصويب. 27-3-9-1

 در شده درج موارد به قضايي رسيدگي درجريان ها آن مشابه يا موقت مدير امين، تسويه، مدير انتصاب. 27-3-9-2

 نشود؛ معلق يا بركنار انتصابي، چنين از پس روز) 60( شصت فاصله ي به كه، 1-9-3-27 بند

 اين كه صورتي در ،شركت تگيورشكس تأييد ديگري نحو هر به يا انحلال بر مبني قضايي حكم صدور . 27-3-9-3

 .نيايد در تعليق به يا و لغو صدور، از پس روز ) 60( شصت تا حكم

  يشده معين مهلت در كه صورتي در و آمد خواهد حساب به پذيرسرمايه قصور زير ازرخدادهاي هريك وقوع. 27-4

 :دهد خاتمه، 5-27 بند طبق ار نامهموافقت اين داشت خواهد حق شركت نشود، اصلاح )وجود صورت در( مربوط

 )60( شصت تا ،شركت به نامهموافقت اين طبق خود يشده تعهد هايپرداخت در پذيرسرمايه توانايي عدم. 27-4-1

 ؛هاپرداخت سررسيد از پس روز

 اين، 3-14 بند مفاد گرفتن نظر در با نامهموافقت اين در پذيرسرمايه تعهدات و حقوق انتقال يا جايگزيني. 27-4-2

 ؛نامهموافقت

 بندهاي در كه مواردي از غير به نامهموافقت اين در خود اساسي هاوتعهداتمسئوليت در پذيرسرمايه قصور. 27-4-3

 پذيرسرمايه به شركت ياطلاعيه ارسال از پس روز) 60( شصت تا آن جبران عدم و است آمده 2-4-27و  27-4-1

 .آن رفع يا جبران درخواست و شده نقض موضوع منطقي جزييات و قصور وقوع اعلام بر مبني

 ،نامهموافقت فسخ به تقصيربي طرف موردوتمايل به بسته پذيرسرمايه يا شركت ازجانب قصور وقوع محض به. 27-5

 :مي شود اقدام زير شرح به

  به تصميم ياطلاعيه( كتبي اياطلاعيه ارسال با نامهموافقت فسخ بر مبني را خود قصد تقصير،بي طرف. 27-5-1

 .ميكند مشخص راباجزييات نامهموافقت فسخ دلايل اطلاعيه اين در و داردمي مقصر،اعلام طرف به)نامهموافقت فسخ

  تبعات از كاستن منظور به هستند موظف دوطرف ،نامهموافقت فسخ به تصميم ياطلاعيه ارسال از پس. 27-5-2

 يدوره يك عادي، حالت به شرايط ياعاده براي و نمايند مذاكره هم با آن لاحاص شرايط آوردن فراهم و قصور مورد

 شود تعيين روز )30( سي از بيش تواندمي قصور مورد حسب بر اصلاح يدوره .كنند توافق را روزه )30( سي اصلاح

 قصور مورد اصلاح ايبر را خود تلاش تمام اصلاح يدوره مدت در بايد مقصر طرف .گردد تمديد دوطرف توافق با و

 حق تقصيربي طرف شود، اصلاح شده اعلام قصور نامهموافقت فسخ ياطلاعيه ارسال تاريخ از پيش تا واگر دهد ادامه

 .داشت نخواهد شده اصلاح قصور به استناد با را نامهموافقت فسخ
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 كه قصوري و پذيرد پايان صلاحا يدوره هرگاه مورد، حسب بر، 7-27و  6-27 بندهاي مفاد به توجه ضمن. 27-5-3

 به تصميم ياطلاعيه يكننده صادر طرف نشود، اصلاح گرديده نامهموافقت فسخ به تصميم ياطلاعيه صدور به منجر

 در كه تاريخي در را نامهموافقت اين ديگر، طرف به نامهموافقت فسخ ياطلاعيه ارسال با تواندمي ،نامهموافقت فسخ

 صورت اين در .كند فسخ نمايند،مي توافق بعداً دوطرف كه تاريخي ويا است كرده تعيين نامهافقتمو فسخ ياطلاعيه

 نامهموافقت اين و كندمي اقدام مقابل طرف نامهضمانت ضبط به نسبت نامهموافقت فسخ اطلاعيه صادركننده طرف

 كه قصوري يا و شود حاصل ديگري صخا توافق دوطرف بين كه مواردي در مگر شودمي فسخ شده تعيين تاريخ در

 .شود اصلاح گرديده، نامهموافقت فسخ به تصميم ياطلاعيه صدور به منجر

 ،)مالي مدل( 15 پيوست در شده درج هايوام از يك هر كه زماني تا و مالي تأمين قطعيت تاريخ از پس. 27-6

 براي را آن از نسخه يك بايد كند، صادر را نامهموافقت فسخ به تصميم ياطلاعيه پذيرسرمايه هرگاه نگردد، تسويه

 از و ارسال ،شركت به اصلي ينسخه ارسال با همزمان آنان، طرف از شده اعلام نشاني به پروژه مالي كنندگانتأمين

 .نمايد حاصل اطمينان آن وصول

  اياطلاعيه ارسال طي مالي انكنندگتأمين ولي نشود اصلاح شركت قصور ،اصلاح يدوره زمان اتمام از پيش تا هرگاه

سرمايه  كنند، اعلام جايگزين نهاد يا شركت يوسيله به شركت قصور اصلاح بر مبني را خود قصد پذيرسرمايه به

 :زير موارد در مگر كند فسخ، 3-5-27 بند طبق را نامهموافقت نبايد پذير

  روز )30( سي ولي كنند اقدام قصور اصلاح ايبر شركت يوسيله به مالي كنندگان تأمين كه صورتي در. 27-6-1

 .نشود حاصل اي نتيجه اصلاح يدوره اتمام از پس

 )90( نود ولي كنند اقدام قصور اصلاح براي جايگزين نهاد يوسيله به مالي كنندگانتأمين كه درصورتي. 27-6-2

 .نشود حاصل اي نتيجه ،اصلاح يدوره اتمام از پس روز

 پذيرسرمايه ضامن براي را آن از نسخه يك بايد كند صادر نامهموافقت فسخ به تصميم اطلاعيه شركت هرگاه. 27-7

 نشاني به بايستي اطلاعيه اين .كند اقدام اصلاح دوره در پذيرسرمايه قصور اصلاح براي كه بخواهد او از و كند ارسال

 .گردد حاصل اطمينان آن وصول از و ارسال پذيرسرمايه و ضامن

 سرمايه  قصور اصلاح بر مبني را خود قصد شركت به اطلاعيه اي ارسال با ،اصلاح دوره ي اتمام از پيش ضامن ههرگا

  دوره ي اتمام از روز )90( نود از پس كه آن مگر داشت نخواهد را موافقت نامه فسخ حق شركت كند، اعلام پذير

 .نمايد اصلاح را سرمايه پذير قصور نتواند ضامن ،اصلاح

  براي ،نامهموافقت اين طبق خود تعهدات انجام از طرف دو هر يا طرف يك اي قهريه يحادثه وقوع علت اگربه. 27-8

 .كند فسخ را نامهموافقت اين تواندمي دوطرف از يك هر بماند، باز متوالي روز)180(ازحدوديكصدوهشتاد بيش مدتي

 ، 8-27 بند در ي قهريهحادثه استمرار براي شده گرفته نظر در مدت، 10-27 بند مفاد گرفتن نظر در ضمن. 27-9

 فسخ ياطلاعيه ارسال با مي تواند دوطرف  از يك هر صورتاين غير در .يابد افزايش مي تواند دوطرف توافق با

 روز )60( شصت از كمتر نبايد تاريخ اين كه سازد مشخص را نامهموافقت اين فسخ تاريخ ديگر، طرف به نامهموافقت

  :كه آن مگر شودمي فسخ نامهموافقت تاريخ اين در .باشد شده ياد ياطلاعيه تحويل تاريخ از پس

Page ۱۶۰ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


    				����ررررسسسس    ��������یییی����بببب 


��������



������������ 

 يا برسند؛ توافق به پيشگفته تاريخ بازنگري براي دوطرف .27-9-1

 .يابد خاتمه است، شده نامهموافقت فسخ ياطلاعيه صدور به منجر كه آن متعاقب وتأثيرات قهريه يحادثه. 27-9-2

 اين طبق را ظرفيت بهاي مبالغ متوالي صورت به تجاري برداريبهره يدوره طول در پذيرسرمايه كه مادامي .27-10

 اساس بر نامهموافقت اين فسخ بر مبني را خود حق زير موارد در نبايد شركت نمايد، پرداخت شركت به نامهموافقت

 :كند اعمال، 9-27 بند

 يا ؛شركت بر تأثيرگذار سياسي يقهريه يحادثه استمرار هرگونه.27-10-1

 .سرمايه پذير بر تأثيرگذار ي قهريه حادثه ي استمرار هرگونه. 27-10-2

 كه مدتي هر يا قهريه يحادثه وقوع از پس ماه )12دوازده ( حدودتا  حداكثر شركت براي پيشگفته محدوديت

 تداوم هنوز نظر مورد قهريه يحادثه تأثير مدت يناز ا پس كه صورتي در. گرديد خواهد اعمال كنند، توافق دوطرف

 پذيرسرمايه به ،8-27 بند در شده درج شرايط به توجه با را نامهموافقت فسخ درنگبي تواندمي شركت باشد، داشته

 .كند اعلام

 و حل در )فاختلا حل( 35نامه) و موافقت فسخ از پس پروژه انتقال( 28نامه)، موافقت فسخ( 27مواد  مفاد. 27-11

 است.  حاكم نامهموافقت اين فسخ با ارتباط در دوطرف بين مسايل فصل

 نامهموافقت فسخ از پس پروژه انتقال .28ماده 

 خاتمه  شده پيش بيني تاريخ از زودتر نامه)،موافقت فسخ( 27ماده  مفاد طبق نامهموافقت كه صورتي در. 28-1

 طبق و )پروژه انتقال بهاي( 12 پيوست در شده تعيين انتقال بهاي پرداخت مقابل در را پروژه پذيرسرمايه يابد،

 محدوديت بدون پروژه درمورد شركت حقوق تمامي ،پذيرسرمايه به پروژه انتقالبا. گيردمي تحويل ماده اين شرايط

 شود. مي منتقل پذيرسرمايه به مانع و

 حفظ شرايط با را پروژه بايستمي شركت شود، واقع ثاحدا يدوره در نامهموافقت فسخ كه صورتي در. 28-2

 نمايد.  سرمايه پذير به انتقال آماده زيست محيط و ايمني

 ،انتقال پروژه از قبل است موظف شركت شود، واقع برداري تجاريبهره يدوره در نامهموافقت فسخ اگر. 28-3

موافقت  ي فسخاطلاعيه صدور از پس ممكن زمان ينزودتردر  و دهد آموزش را پذيرسرمايه برداريبهره كاركنان

  و پروژه هايآزمايش( 6 پيوست در شده درج شرح به را پروژه انتقال هايآزمايش و باقيمانده عمر ارزيابي ،نامه

 دهد.  انجامها) آن انجام روش

 پروژه انتقال .29 ماده

. گيردمي تحويل شركت به پرداختي گونههيچ بدون و هزينه بدون را پروژه پذيرسرمايه ،انتقال تاريخ در. 29-1

 روز 23:59:59 ساعت از كه گرفت خواهد صورت انتقال تاريخ روز12:00 ساعت در پذيرسرمايه دفتر در پروژه انتقال

 مالكيت و حقوق ،انتقال تاريخ در دوطرف تعهدات به مربوط شرايط تأمين صورت ر. ددش خواهد نافذ انتقال تاريخ

 و شد خواهد منتقل پذيرسرمايه به انتقال تاريخ از بعد روز 00:00:00 ساعت در پروژه محدوديت بدون و يانحصار

 گرفت. خواهد عهده بر را پروژه نگهداري و برداريبهره مسئوليت پذيرسرمايه
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 يدكي قطعات و هپروژ به پذيرسرمايه نامحدود و انحصاري دسترسي امكان شامل پذيرسرمايه به پروژه انتقال. 29-2

 و تعمير و بهره برداري مديريت، در كه اي نقليه وسايل و ويژه ابزار و آزمايش تجهيزات تمام جمله از تجهيزات و

 تمامي انتقال شامل همچنين و ،پروژه در آمده عمل به هايبهسازي تمام همراه به مي شود استفاده پروژه نگهداري

 يا شخص يباقيمانده هايضمانت ،هانامهبيمه معنوي، هايومالكيت قحقو تمام ازجمله پروژه در شركت حقوق

 حق اين اعمال كه صورتي در بود. خواهد پذيرسرمايه به خدمات، ساير و مصالح تجهيزات، يكنندهتأمين اشخاص

 به مزبور حقوق واگذاري براي لازم تشريفات تمام انجام به ملزم شركت باشد، خاصي تشريفات انجام مستلزم

 طراحي، هاي نقشه نگهداري، و برداريبهره هايدستورالعمل است، موظف شركت همچنينبود.  خواهد پذيرسرمايه

-سرمايه كه ديگري اطلاعات و انتقال تاريخ در مصرفي مواد و يدكي لوازم تأمين ينحوه ساخت، چون هاي نقشه

 كند.  منتقل پذيرسرمايه به را دارد نياز پروژه اصلاح و نگهداري و برداريبهره براي پذير

 آراستگي و تعمير ،برداريبهره نگهداري، مطلوب شرايط در انتقال تاريخ در را پروژه است موظف شركت .29-3

 دهد.  تقالان پذيرسرمايه به 7-29 بند اساس بر ايحرفه و سنجيده هايرويه با مطابق

 ،نامهموافقت اين در شده بينيپيش انتقال تاريخ از پيش اهم) 24چهار ( و بيست حدود است موظف شركت. 29-4

 ماه) 12دوازده ( تا بايد كه ها)نامهضمانت فرم( 14 پيوست فرم طبق را پذيرسرمايه قبول مورد انتقال ينامهضمانت

 كند.  تسليم پذيرسرمايه به باشد، داشته اعتبار مجازدوره ي انقضاي از پس

  در شركت قصور از ناشي خسارت جبران براي انتقال ينامهضمانت مبلغ محل از است ازمج پذيرسرمايه .29-5

 نمايد: برداشت شده، توافق مقادير اساس بر و زير موارد

 .7-29اساس بند  بر پروژه (Overhaul) اساسي قطعات تعويض اي و بازسازي صحيح انجام عدم -

 6 پيوست در شده درج انتقال هاي آزمايش نتايج اساس بر پروژه انتقال هنگام در شده تضمين شرايط تحقق عدم -

 . 9-29 بند اساس برها)، آن انجام روش و پروژه هاي (آزمايش

 .10-29بند  براساس ،پروژه تاريخ انتقالموردنيازدر وموادومصالح تجهيزات)Inventories(مقدارموجوديتأمينعدم -

 شود. مي آزاد پروژه لانتقا محض به نامهضمانت مبلغ يمانده

 داشت خواهد حق پذيرسرمايه نكند، تسليم مقرر مهلت در را انتقال ينامهضمانت شركت كه صورتي در. 29-6

 پيشگفته،درموارد شركت قصور نمايدتادرصورت ذخيره بانكيمخصوص حساب رادريك شركت به ماهانه هايپرداخت

 شد. خواهد مسترد شركت به انتقال تاريخ در حساب اين ي. ماندهكند برداشت را مربوط غرامت حساب اين زمحلا 

 ،نامهموافقت اين در شده بينيپيش انتقال تاريخ از پيش ماه) 24( چهار و بيست است موظف شركت. 29-7

 بازرسي بر مبتني گزارش ساسبر ا بازسازي و نوسازي. كند آغاز را پروژه(Overhaul)  بازسازي و نوسازي عمليات

 كامل گزارش اين در مستقل مهندسشود. مي انجام مستقل مهندس يك برداريبهره هاي گزارش بررسي و وژهپر

 و تعمير انطباق و كرده بررسي مجرب برداربهره يك عنوان به شركت توسط برداريبهره به توجه با را پروژه بودن

 نظر در با ،نامهموافقت اين در شده تعيين استانداردهاي و فني مشخصات ،شركت تعهدات با را پروژه نگهداري

 كند. مي مشخص معمول، استهلاك گرفتن
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 مهندس گزارش در كه را پروژه از قطعاتي و اجزاء تعويض و اساسي تعميرات خود يهزينه به است موظف شركت

 اين. دهد انجام است، شده اعلام ضروري نامهموافقت در شده پيش بيني برداريبهره شرايط تداوم براي ،مستقل

 با را اساسي تعميرات است موظف شركت و پذيرد پايان انتقال تاريخ از پيش ماه) 6شش ( بايد اساسي تعميرات

 گيرند.  فرا را كار انجام حين آموزش آنان تا دهد انجام پذيرسرمايه كاركنان حضور

  صورت دراطلاع دهد.  پذيرسرمايهبه را  پروژهتاريخ آغاز عمليات بازسازي و تعميرات اساسي  است موظف شركت

 تعميرات صحيح انجام تكميل يهزينه ،انتقال تاريخ از پيش پروژه اساسي تعميرات صحيح انجام در شركت قصور

 بپردازد.  پذيرسرمايهموظف است اين مبلغ را به  شركت و شودمي برآورد مستقل مهندس سوي از اساسي

  به نسبت ،نامهموافقت اين در شده بينيپيش انتقال تاريخ از پيش ماه) 18هيجده ( است موظف شركت. 29-8

  نحوي به كند؛ اقدام پروژه برداريبهره مديريت براي پذيرسرمايه يشده معرفي كاركنان كار انجام حين آموزش

 نشود.  وارد خللي پروژه عادي برداريبهره در كه

 نظر زير بند، اين با مرتبط جزييات ساير و كاركنان صلاحيت و تعداد آن، انجام ينحوه كاركنان، آموزش بنديزمان

 گردد. مي تعيين برداريبهره هماهنگي كميته

  را پروژه هاي انتقالآزمايش و باقيمانده عمر ارزيابي ،انتقال تاريخ از پيش ماه )6شش ( است موظف شركت. 29-9

) 2دو ( تا است موظف شركتدهد.  انجام ها)آن انجام وشر و پروژههاي (آزمايش 6پيوست  در شده درج شرح به

 كه پروژه از قطعاتي و اجزاء تعويض و اساسي تعميرات انجام به نسبت خود هزينه به ،انتقال تاريخ از پيش ماه

 از ناشي خسارت جبران براينمايد.  اقدام نسازند، برآورده را 6پيوست  در شده درج انتقال هاي آزمايش شرايط

 شركت هاي انتقال،آزمايش نتايج اساس بر پروژه انتقال هنگام در شده تضمين شرايط تحقق عدم در شركت رقصو

 بپردازد.  پذيرسرمايه به مقطوع) (خسارت 11پيوست  مفاد طبق را مقطوع خسارت است متعهد

 خصوص در پذيريهسرما با شركت ،نامهموافقت در شده پيش بيني انتقال تاريخ از پيش ماه) 6( شش .29-10

 قطعات مصرفي، اقلام موجودي سطح همچنين و ها نامهضمانت انتقال ترتيبات و پروژه انتقال به مربوط موضوعات

 مطابق پروژه برداريبهره ماه) 12دوازده ( حدود براي كه لوازم و مواد ديگر و نقليه وسايط قطعات، تجهيزات، يدكي،

 تمامياست،  موظف شركتكنند.  مي توافق است، نياز مورد پروژه پيش سال )5پنج ( ميانگين توليدي شرايط با

 انتقال تاريخ در را اقلام اين و آورد عمل به شده توافق سطح در اقلام، موجودي تأمين خصوص در لازم را اقدامات

 نمايد. واگذار پذيرسرمايه به

  شركت ،پذيرسرمايه به انتقال تاريخ در دهش توافق سطح در اقلام واگذاري و تأمين در شركت قصور صورت در

  هزينه اينتواند مي پذيرسرمايه پرداخت، عدم صورت دربپردازد.  پذيرسرمايه به را هاآن تأمين يهزينه است موظف

 نمايد.  تأمين گذارسرمايه تضامين و مطالبات محل از را

 و مجاز يدوره انقضاي بين ،باشدمي تمديد بلغيرقا كه روز، سي زماني يفاصله در است موظف شركت. 29-11

 دارد: معمول را زير اقدامات ايحرفه و سنجيده هايرويه اساس بر ،)گذار يدوره( پروژه انتقال تاريخ

 گيرد؛ عهده بر ،پذيرسرمايه هزينه و نمايندگي به را پروژه صحيح نگهداري و برداريبهره مسئوليت. 29-11-1

 نگذارد؛ تأثير شركت هايمسئوليتبركهشرطينمايدبهتسويهشركتانگذارسرمايهياشركتاركنانكتماميا. ب29-11-2
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 پروژه ونگهداري برداريبهره ينتيجه در است ممكن كه تعهدي يا ادعا هرگونه مقابل در را پذيرسرمايه. 29-11-3

 دارد؛ مصون شود، ايجاد

  نگهداري و برداريبهره با رابطه در كه را ييهابيمه نامه ،پذيرهسرماي يهزينه به و درخواست حسب بر. 29-11-4

 كند؛ أمينت است نياز مورد پروژه

 اشخاص با پروژه نگهداري و برداريبهره با رابطه در كه را قراردادهايي ،پذيرسرمايه درخواست حسب بر. 29-11-5

 كند؛ تسويه انتقال تاريخ از پيش تا را شركت داتتعه تمامي و دهد انتقال پذيرسرمايه به است كرده منعقد ثالث

 عملكرد از ناشي زيست محيط به خسارت هرگونه يا ساختگاه در زيانبار مواد يتخليه يا نشتي هرگونه. 29-11-6

 كند.  اصلاح يا برطرف است، شده بينيپيش زيست محيط مقررات و قوانين در كه حدي تا را پروژه يا شركت

 ماليات. 30ماده 

 كه ديگري مالي الزامات و تكليفي عوارض وياهرگونه وآتي جاري وعوارض دولتي سايرحقوق ،هاماليات تمام. 30-1

 گردد. پرداخت شركت ازسوي موقع ايدبهباشد، ب شركت يعهده بر نامهموافقت مفاداينيا مقررات و قوانين براساس

  و ماليات و عوارض جمله از مالي الزامات افزايش يا شكاه باعث مقررات و قوانين در تغيير كه صورتي در. 30-2

 و دهد اطلاع پذيرسرمايه به را تغييرات اين است موظف شركت شود، شركت براي ديگري تكليفي عوارض ايجاد يا

 مي گردد.  اعمال ،)مقررات و قوانين در تغيير( 32ماده  مفاد آن متعاقب

 بيمه .31ماده 

 شود تحصيل پروژه) براي 6-31بند  مطابق( ضروري ايبيمه هايپوشش كه كند ملع نحوي به بايد شركت. 31-1

 گردد.  مطمئن مجاز يدوره طول در ايبيمه هايپوشش اين اعتبار بقاي از و

 به مربوط اطلاعات و ها نامه بيمه اين به مربوط هايگواهي و ها نامه بيمه از نسخه يك است موظف شركت. 31-2

 كند.  ارسال پذيرسرمايه براي ،هاآن دريافت از پس هفته يك تا را هاآن انقضاي و نفوذ تاريخ

 و شودمي منظور پروژه كل يهزينه در شركت سوي از لازم، بيمه اي هايپوشش به مربوط يبيمه حق. 31-3

 است. هبيمه نامه نقص و كمبود مسئول شركت صورت هر دربود.  خواهد شركت يعهده بر هاآن پرداخت

 كه: كنند صادر نحوي به را ها بيمه نامه تا خواست خواهد گرهابيمه از شركت. 31-4

 باشد؛ها نامه بيمه مشترك ذينفع پذيرسرمايه. 31-4-1

 گردد؛ منظور پذيرسرمايه كاركنان و پذيرسرمايه مقابل در جانشيني حق اسقاط. 31-4-2

 شود؛ درج منافع تفكيك قابليت شرط. 31-4-3

 باشد؛ نداشته بيمه حق پرداخت به نسبت مسئوليتي هيچ پذيرسرمايه. 31-4-4

 يا تهيه خود تعهدات ايفاي براي گربيمه كه هاييگزارش يا بازرسي نتايج به دسترسي حق پذيرسرمايه. 31-4-5

 باشد.  داشته ،كندمي آوريجمع

 را مراتب ،هانامه بيمه از يك هر در اساسي يرتغي يا تمديد عدم خاتمه، هرگونه از پيش است موظف شركت. 31-5

 دهد.  اطلاع پذيرسرمايه به كتبي صورت به
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 باشد:  زير هايپوشش محدودبه نهاماشامل بايد شركت سوي از ]پروژهباشرايط متناسب[دريافتييهانامه. بيمه31-6

 مانند: خطر تمام ايبيمه پوشش. 31-6-1

 ريلي.  و زميني هوايي، دريايي، از اعم حمل خطر تمام. 31-6-1-1 

 آلات.  ماشين و هادارايي خطر تمام. 31-6-1-2 

 نصب.  و اجرايي كارهاي خطر تمام. 31-6-1-3 

 بهره برداري.  خطر تمام. 31-6-1-4 

 هاي اقتصادي.فعاليت در وقفه بيمه اي پوشش. 31-6-2

 . سرمايه پذير مسئوليت و كارگران غرامت. 31-6-3

 ثالث.  شخص مقابل در سئوليت. م31-6-4

 جمهوري كشور داخل در كه طبيعي قهريه حوادث براي را لازم ايبيمه هايپوشش است موظف شركت. 31-7

 كند.  تأمين ،مي دهد رخ ايران اسلامي

 واردههاي  خسارت جبران صرف مورد، حسب بر را ها بيمه نامه از دريافتي وجوه تمام است موظف شركت. 31-8

 تأمين ضمن شركت نباشد، كافي وارده خسارت جبران برايها بيمه نامه از دريافتي وجوه هرگاه است ديهيمايد. بن

 بود.  خواهد پايبند نامهموافقت اين در خود تعهدات ايفاي به اضافي، مالي

 بيمه اي پوشش اًترجيح سرمايه پذير ،گرددمي ارائه ايبيمه خدمات كه سياسي قهريه حوادث از درمواردي. 31-9

 مي كند.  تأمين ايران اسلامي جمهوري كشور داخل در سياسي قهريه حوادث براي را لازم

 مقررات و قوانين در تغيير. 32ماده 

 كاهش يا و هزينه افزايش موجب مقررات و قوانين در تغيير ،نامهموافقت اين پايه تاريخ از بعد كه صورتي در. 32-1

 ماده اين مفاد طبق بايد دو ياهر و توليد بهاي يا ظرفيت بهاي بابت پذيرسرمايه  هايداختپر گردد، شركت يهزينه

 كه صورتي به دهد، قرار و مقررات قوانين در تغيير از پيش اقتصادي شرايط در را شركت كه شود اصلاح ايگونه به

 است.  نيفتاده اتفاق مقررات و قوانين در تغيير گويا

  تاريخ در تغيير موجب و دهد رخ پروژه تجاري برداريبهره يدوره از قبل مقررات و قوانين در تغيير اگر. 32-2

 مي  اصلاحگونه اي  به ،)كليدي موعدهاي بندي ان(زم 5  پيوست در كليدي موعدهاي شود، تجاري برداريبهره

 گردد.  اعمال آن در مقررات و قوانين در تغيير اثر كه شود

 درتحويل شركت توانايي كاهش دهدوموجب رخ تجاري برداريبهره يدوره در مقررات و وانينق در تغييراگر. 32-3

 ظرفيت كاهش عنوان نبايدبه مقررات و قوانين تغييردر از منتج ظرفيت گردد،كاهش پذيرسرمايه به پروژه محصول

 گردد.  منظور پروژه در توليد اجباري كاهش شرايط يا و اضطراري توقف يا و شده برنامه ريزي توقف از منتج

ي س مدت ظرف بايد است، افتاده اتفاق مقررات و قوانين در تغيير كه باشد مدعي دوطرف از يك هر اگر. 32-4

 و در قوانين تغيير اين از ناشي پيامدهاي حاوي اياطلاعيه طي ،مقررات و قوانين در تغيير وقوع تاريخ از روز) 30(

 مسئوليت كه نحوي به را هاهزينه متناسب اصلاح پيشنهاد همراه به هزينه كاهش يا هزينه افزايش مبلغ ،مقررات
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 از استفاده و بردار مجرببهره يك حد در هاهزينه كاهش كردن حداكثر و هاهزينه افزايش كردن حداقل در شركت

 دارد.  اعلام باشد، نمايان ،ايحرفه و سنجيده هايرويه

  از قبل اطلاعيه كهمواردي  ردو  4-32 بند در پيشگفته ياطلاعيه دريافت از سپ وز) ر7هفت ( يفاصله به. 32-5

  و نموده ملاقات يكديگر با هستند موظف دوطرف، نفوذ تاريخ از پس روز) 7( هفت فاصله هشده، ب صادر نفوذ تاريخ

 كنند.  بررسي را اطلاعيه موضوع جلسه اي طي

 بر  نتوانند دوطرف ،4-32بند  طبق اياطلاعيه هرگونه دريافت از پس روز) 21( يك و بيست مدت در اگر. 32-6

  در )،اختلاف حل( 35ماده  شرايط طبق بايد دوطرف اختلاف كنند، توافق توليد بهاي و بهاي ظرفيت اصلاح وير

 گردد.  فصل و حل نامهموافقت اين

% 5مبلغ  به مربوط مبالغ مجموع رسيدن از پس توليد بهاي و ظرفيت بهاي اصلاح براي شده توافق تغييرات. 32-7

 درده ش ياد طروگردد. رعايت شاعمال مي سال، هر پايان در صورتاين غير در ، و(پنج درصد) فروش همان سال

 رسيدگي ادعاهاي مشابه بعدي مربوط به مفاد اين ماده نيز الزامي خواهد بود.

گردد و يا موجب انجام بخشي  نامهموافقتدر اين  شركت مانع اجراي تعهدات تغيير در قوانين و مقررات. اگر 32-8

براي عدم اجراي چنين تعهداتي  پذيرسرمايهدر برابر  شركتبه صورت غيرقانوني شود،  شركتي تعهدات و يا همه

تمايل  پذيرسرمايهامكان پذير نباشد و يا  پذيرسرمايهتوسط  شركتمسئوليتي ندارد و در صورتي كه جبران خسارت 

 حق خواهد داشت حقوق خود را مطالبه كند.  شركتنداشته باشد،  شركتجبران مالي خسارت  به

به  روز) 180به مدت يكصد و هشتاد ( دوطرفمانع اجراي تعهدات هر يك از  تغيير در قوانين و مقررات. اگر 32-9

نامه)، فسخ (فسخ موافقت 27ماده  فرآيندرا طبق  نامهموافقتتواند اين مي دوطرفصورت مداوم شود، هر يك از 

نبايد  شركتادامه مي دهد،  نامهموافقترا طبق مفاد اين  بهاي ظرفيتپرداخت  پذيرسرمايهكند. در شرايطي كه 

پس از  ماه) 12به مدت دوازده ( تغيير در قوانين و مقرراترا فسخ كند مگر اين كه شرايط ناشي از  نامهموافقتاين 

 شركتبه دلايل بيان شده در اين بند،  نامهموافقتادامه يابد. در صورت فسخ  مقرراتتغيير در قوانين و وقوع 

 مستحق دريافت خسارت مالي خواهد بود. 

 قهريه يحادثه .33ماده 

  ديده آسيب طرف معقول كنترل از خارج و بينيپيش غيرقابل پيشامد و واقعه هر معني به قهريه ي. حادثه33-1

 باشد: زير شرايط داراي كه است

 نباشد؛ ديده آسيب طرف ازسوي بردن وياازبين رفعجلوگيري، ومناسب،قابل كافي هايتلاشبا كهشرايطي. 33-1-1

 از كاستن و نامهموافقت اين در تعهداتش اجراي براي ديده آسيب طرف توانايي بر ايملاحظه قابل طور به .33-1-2

 باشد؛ اثرگذار آن پيامدهاي شدت

 نباشد؛ تعهداتش اجراي در ديده آسيب طرف قصور غيرمستقيم يا مستقيم ي. نتيجه33-1-3

 باشد.  داده اطلاعديگر طرف به ،5-33 بند مفاد راطبق آن وقوع ،قهريه يحادثه از ديده آسيب طرف. 33-1-4

 است:  طبيعي ي قهريه يحادثه و ي سياسيقهريه يحادثه شامل قهريه يحادثه. 33-2
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 و شرايط و باشد زير موارد از يكي وقوع ينتيجه كه است شرايطي معني به ي سياسيقهريه يحادثه. 33-2-1

 كند: تأمين نيز را، 1-33بند  معيارهاي

 دشمن اقدام يا و مسلحانه هايدرگيري مرزي، تجاوزهاي نشده، يا شده اعلان جنگ وقوع. 33-2-1-1 

دست  شدن محدود يا محاصره يا ايران اسلامي جمهوري لداخ در قدرت غصب يا نظامي عمليات انقلاب، خارجي،

 ايران؛ اسلامي جمهوري تحريم اثر در دوطرف حقوقي و حقيقي اشخاص شامل پروژه كليدي اندركاران

 باشد؛ كشور درون آن منبع كه ايكننده يونيزه هايتابش يا و راديواكتيو مواد به آلودگي. 33-2-1-2 

 ؛اجرايي دستگاه طرف از موجه غير فعل ركت يا فعل هرگونه. 33-2-1-3 

 اعتراض منظور به كم كاري يا و قانوني حداقل هاي در كار ،منطقه اي يا ملي صنفي، هاي. اعتصاب33-2-1-4 

 و بيفتد؛ اتفاق اسلامي ايران جمهوري داخل در كه سياسي دلايل به اعتصاب يا و

 تروريستي.  عمل و خرابكاري ي،داخل هايناآرامي شورش، اجتماعي، آشوب. 33-2-1-5 

 يكي وقوعي نتيجه و نيست ي سياسيقهريه يحادثه كه است ايقهريه يحادثه ي طبيعيقهريه يحادثه. 33-2-2

 : كند تأمين نيز را، 1-33بند  معيارهاي و شرايط و باشد زير موارد از

 گردباد زمين، رانش خشكسالي، طوفان، سيل، لزله،آتش سوزي، ز برق، و رعد مانند قهريه حوادث. 33-2-2-1 

 ديگر؛ طبيعي بلاياي و

 انفجارها؛ و تصادمات. 33-2-2-2 

 بيفتد. اتفاق ايران اسلامي جمهوري كشور داخل در كه همه گير بيماري هاي و قحطي شيوع. 33-2-2-3 

 مصالح خدمات، تأمين در ديگر هايروش و منابع از استفاده جمله از راخود  منطقي هايتلاش همه دوطرف. 33-3

 ممانعت قهريه يحادثه وقوع از ناشي تأخير هرگونه از تا برد خواهند كار به پروژه نياز مورد تجهيزات و

 تعهدات تا برند كار خودرابه تلاش هستندبيشترين موظف دوطرفدهند. مقداركاهش كمترين رابه آن كنندويااثرات

 به نامهموافقت اين شرايط قهريه يحادثه پايان از پس كه شوند مطمئن و نمايند اجرا توافق بيشترين با را خود

 هر ايفاي عدم نظر از دوطرف از يك هيچ بند، اين در شده درج شرايط رعايتگردد. در صورت مي باز عادي حالت

 داشت.  نخواهد مسئوليتي باشد، قهريه يحادثه وقوع آن علت كه صورتي در تعهداتش از يك

 .به هردهد كاهش را قهريه يحادثه كارگيردتااثروقوع خودرابه تلاش بايدتمام قهريه يحادثه تأثير تتح طرف.33-4

 نيستند، ،قهريه حادثه ي وقوع تأثير تحت خودكه دربرابرسايرتعهدات ،قهريه يحادثه تأثير تحتطرفمسئوليت حال

 داشت. راخواهد تعهداتنيزنظيرهمين نيست يهقهر يحادثه تأثير تحتكهديگري طرفاست.خودباقي قوتبههمچنان

 اجراي در هزينه افزايش يا تأخير عامل عنوان به قهريه يحادثه يك به بخواهد دوطرف از يك هر اگر. 33-5

 صورت به ي قهريهحادثه وقوع از پس وز) ر10ده ( تا حداكثر بايد كند، استناد كلي يا جزئي صورت به تعهداتش

 شرايط تطبيق دلايل همراه به را آن تأثير زمان مدت پيش بيني و آن ماهيت ،قهريه يثهحاد شروع زمان كتبي

 .كند اعلام ديگر طرف به، 1-33بند  در شده درج قهريه يحادثه شرايط با آمده پيش
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 عامل عنوان به قهريه يحادثه وقوع به كه طرفي ،قهريه يحادثهي خاتمه از پس روز) 3سه ( يفاصله به. 33-6

 در را خود منطقي لايلو د مستندات است موظفاست،  كرده استناد تعهداتش اجراييا افزايش هزينه در  تأخير

 طي را نامهموافقت اين در تعهداتش اجراي در قهريه يحادثه اثر همچنين و هزينه افزايش يا و تأخير ماهيت

 كند.  ارسال ديگر طرف براي اطلاعيه اي

 ايجلسه هستندطي موظف دوطرف، 6-33بند در گفتهپيش اطلاعيه ازدريافت پس روز )7. به فاصله هفت (33-7

 توافق كنند.  10-33و  9-33بندهاي مطابقمورد حسب، 1-33بند  احرازشرايط ودرصورت رابررسي اطلاعيه موضوع

  كنند، توافق نتوانند دوطرف، 6-33 بند طبق اطلاعيه دريافت از پس روز) 21( يك و بيست مدت در اگر. 33-8

 گردد.  فصل و حل نامهموافقت اين راختلاف) د حل( 35 ماده شرايط طبق بايد دوطرف اختلاف

 دهد، رخ تجاري برداريبهره تاريخ از پيش قهريه يحادثه اگر. 33-9

  در آمده،به وجود  تأخير جبران براي دوطرف شود، پروژه اجراي در تأخير موجب قهريه يحادثه چنانچه. 33-9-1

  (زمان بندي 5پيوست  در كليدي موعدهاي و كرده مذاكرهكليديموعدهاي يدرباره پيشگفته موعدهاي چهارچوب

 مي نمايند.  اصلاح يكديگر توافق با را) كليدي موعدهاي

 مي شود. مواردزيرمشخص به توجه باهاهزينه جبران ينحوهشود،هاهزينه افزايش موجب قهريه حادثهاگر. 33-9-2

 حادثه از ناشي شده توافق هزينه افزايش است موظف پذيرسرمايه دهد، رخ سياسي ي قهريه حادثه اگر. 33-9-2-1

 كند.  لحاظ تجاري برداريبهره تاريخ جا به جايي و كليدي موعدهاي اصلاح در را

 طبقها (نامه بيمه از دريافتي غرامت با است موظف شركت دهد، رخ طبيعي ي قهريه حادثه اگر. 33-9-2-2 

 .كند جبران را حادثه از ناشي خسارات ،بيمه) -31 ماده مفاد

 :شد خواهد عمل زير موارد طبق دهد، رخ تجاري برداريبهره تاريخ از پس قهريه يحادثه اگر. 33-10

  ذارد،بگ منفي اثر پذيرسرمايه به پروژه محصول تحويل در شركت توانايي بر قهريه يحادثه وقوع اگر. 33-10-1

 مي گيرد: صورت زير اقدامات

  يحادثهاز  متأثر يدوره طي است موظف پذيرسرمايه دهد، رخ ي سياسيقهريه يحادثه اگر. 33-10-1-1 

 اين مبلغادامه دهد.  شركتها)، به (پرداخت 10پيوست  شرايط طبق ظرفيت بهاي پرداخت به سياسي يقهريه

  اين در. است قهريه يحادثه ازوقوع پيش ماه)12(دوازده طي پرداخت قابل ظرفيت بهاي متوسط معادل هاپرداخت

 شد.  نخواهد تمديد تجاري برداريي بهرهدوره حالت

 طبقها(بيمه نامه از دريافتي غرامت با است موظف شركت دهد، رخ طبيعي ي قهريه يحادثه اگر. 33-10-1-2

 كند.  جبران را حادثه از ناشي خسارات ،)بيمه -31 ماده مفاد

 براي شركت توان بر آن تبع به و نامهموافقت اين در پذيرسرمايه تعهدات بر قهريه يحادثه وقوع اگر. 33-10-2

 شرايط طبق شركت به ظرفيت بهاي پرداخت به پذيرسرمايه بگذارد، منفي اثر پذيرسرمايه به پروژه محصول تحويل

 با معادل هاييپرداخت چنين مبلغداد.  خواهد ادامه قهريه يحادثه از متأثر يدوره طيها) (پرداخت 10 پيوست
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 برداريبهره يدوره نيز حالت اين دراست.  بوده پرداخت قابل قهريه يحادثه وقوع از پيش كه است ظرفيتي بهاي

 شد.  نخواهد تمديد تجاري

  تأثير شركت تعهدات بر كه يرانا اسلامي جمهوري مرزهاي از خارج در قهريه يحادثه وقوع صورت در. 33-11

 نامهموافقت اين در تعهداتش انجام در شركت مسئوليت وعمل نخواهد شد  1-27و  8-27بندهاي  مفاد به ،بگذارد

 به تنها پذيرسرمايهبود.  نخواهد پذيرسرمايه متوجه نيز مسئوليتي هيچ و ماند خواهد باقي خودش اعتبار و قوت به

 به را مجاز يدوره ،شركت طرف از مثبته مدارك دريافت با تا پذيردمي تعهداتش انجام در شركت به كمك عنوان

 شد.  نخواهد پرداختي هيچ اصلاح سبب تمديدي چنين كند. تمديد ،قهريه يحادثه وقوع شرايط با متناسب مدت

  مسئوليت رفع براي ذريع مي تواندن ،)قهريه ي(حادثه 33 ماده مفاد ،قهريه يحادثه يك وقوع صورت در. 33-12

 باشد:  زير موارد در دوطرف

 ؛دوطرف هاي پرداخت در تأخير يا توقف. 33-12-1

 ؛شركت غفلت يا و مسامحه دليل به مصالح و تجهيزات تحويل در تأخير. 33-12-2

 يا و هيزاتتج مواد، تأمين احداث، قراردادهاي واگذاري در شركت ناتواني دليل به پروژه تأخيردراجراي. 33-12-3

 كافي؛ تعداد به كارگران يا كاركنان يااستخدام واجدصلاحيت كنندگانتأمينودومدست انگذارسرمايه به برداريبهره

 يك هربرداري بهره يا مالكيت در تأسيسات يا و آلاتماشين تجهيزات، افتادگي كار از يا و خرابي هرگونه .33-12-4

 ؛هاآن تعمير و بهره برداري نگهداري، صحيح غير ينحوه علت به دوطرف از

 وقوع از پيش نامهموافقت اين در تعهداتش از يك هر اجراي در دوطرف از يك هر قصور يا ناتواني. 33-12-5

 ؛قهريه يحادثه

 به كه ديگر نامطلوب شرايط هرگونه يا و زمين نامطلوب شرايط يا جوي نامناسب شرايط از ناشي تأخير. 33-12-6

 هستند.  پيش بيني قابل يمنطق طور

 مصونيت .34ماده 

 يا و عمدي فعل ترك يا فعل از ناشي خسارت و ضرر هرگونه شدن وارد قبال در را شركت پذيرسرمايه. 34-1

 و اموال به خسارت و ضرر هرگونه شدن وارد قبال در مصونيت ايندارد. مي مصون پروژه با ارتباط در خود سهوي

 متعارف يهاهزينه محدوديتي، هيچ بدون و جمله از( مربوط يهاهزينه تمام و جاني هاي هصدم يا فوت ،هادارايي

  دادرسي) مي باشد.

 پذيرسرمايه .داشت نخواهد را شركت انسرمايه گذار يا و شركت به گفته پيش موارد در رجوع حق پذيرسرمايه

 انسرمايه گذار و انسرمايه گذار كاركنان، ايندگان،نم مديران، كارمندان، مشاور، مانند او به منتسب عوامل و شركت

خواهد داشت.  نگه مصون پذيرسرمايه تقصير و قصور از ناشي خسارات برابر در كامل طور به را شركت دوم دست

 به مربوط يهاهزينه هرگونه يا و) رابطه اين در ادعا هرگونه ياجراحت ( يا و فوت خسارت، ضرر، شامل مصونيت اين

 نمايندگان، مديران، كارمندان، از يك هر يا و شركت سهل انگاري يا و عملكرد دليل به كه صورتي در را ضوعمو اين

-رويه اجراي درشركت  قصور دليل به يا و آيد وجود به شركت دوم دست انسرمايه گذار و انسرمايه گذار كاركنان،
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 هاي خسارت بايد شركت موارد دراينود. شمين باشد، آمده پيشخسارتكاهش براي ايحرفه و سنجيده هاي

 تحت يا نامهموافقت اين در نحوي به كه مواردي در مربوط، يهاهزينه يا شركت خسارت. كند پرداخت را مربوط

 .نيست گفته پيش مصونيت مشمول ،شودمي جبران نامهموافقت اين موجب به ايبيمه هايپوشش

 يا و عمدي فعل ترك يا فعل از ناشي خسارت و ضرر هرگونه شدن دوار قبال در را پذيرسرمايه شركت. 34-2

 و اموال به خسارت يا ضرر هرگونه شدن وارد قبال در مصونيت ايندارد. مي مصون پروژه با ارتباط در خود سهوي

 تعارفم يهاهزينه محدوديتي، هيچ بدون و جمله از( مربوط يهاهزينه تمام و جاني هاي صدمه يا فوت ،هادارايي

 دادرسي) مي باشد.

  شركت  .داشت نخواهد پذيرسرمايه انسرمايه گذار يا و پذيرسرمايه به را گفتهپيش موارد در رجوع حق شركت

سرمايه  و انسرمايه گذار كاركنان، نمايندگان، مديران، كارمندان، مشاور، مانند او به منتسب عوامل و پذيرسرمايه

 خواهد نگه مصون شركت تقصير و قصور از ناشي خسارات برابر در كامل طور به را پذيرسرمايه دوم دست انگذار

 اين در ادعا هرگونه يا( مربوط يهاهزينه هرگونه و جراحت يا و فوت خسارت، ضرر، شامل مصونيت اين. داشت

 مانند او به تسبمن عوامل از يك هر يا و پذيرسرمايه انگاريسهل يا و عملكرد دليل به كه صورتي در را) رابطه

 آيد وجود به پذيرسرمايه دوم دست انسرمايه گذار و انسرمايه گذار كاركنان، نمايندگان، مديران، كارمندان، مشاور،

-مين باشد، آمده پيش خسارت كاهش براي ايحرفه و سنجيده هايرويه اجراي در پذيرسرمايه قصور دليل به يا و

 كند.  پرداخت را مربوط هاي خسارت دباي پذيرسرمايه موارد اين درشود. 

 هر همزمان يا مشترك غفلت يا و قصد يا سهل انگاري از ناشي خسارت يا و صدمه هرگونه وقوع صورت در. 34-3

 .كند جبران را مربوط يهاهزينه بايد خود تقصير ميزان نسبت به دوطرف از يك هر ،دوطرف

سرمايه  كاركنان، نمايندگان، مديران، كارمندان، مانند او به بمنتس عوامل و پذيرسرمايه از بايد شركت. 34-4

 هزينه، زيان، مسئوليت، ايجاد قضايي، احكام ادعا، هرگونه مقابل در پذيرسرمايه دوم دست انسرمايه گذار و انگذار

 زيست مقررات به مربوط خسارت و دادرسي) متعارف هزينه ي محدوديت گونه هيچ بدون و جمله از( مخارج

 مواد نشت يا دفع توليد، تصفيه، انباشت، توزيع، پخش، تخليه، جمله از( شركت سوي از پروژه با مرتبط محيطي

 زيرزميني يا سطحيآب هاي  هوا، خاك، آلوده سازي ،پروژه توسط توليدي خطرناك يا سمي مواد ديگر يا آلاينده

 برطرف تعويض، آلودگي، كاهش نحوه ي به مربوط تمسئولي هرگونه مقابل در نيز و )آن اطراف يا پروژهساختگاه در

 خسارتي و زيان هرگونه از را آنان و كند دفاع شده ياد موارد بر نظارت به مربوط تعهدات يا آلودگي زدايي يا سازي

 عمدي رفتار سوء يا سهل انگاري از ناشيخسارت ها  گونه اين كه حدودي تا و مواردي در مگر دارد، نگه مصون

 باشد.  پذيرسرمايه انگذارسرمايه يا و كاركنان نمايندگان، مديران، كارمندان، مانند او به منتسب وعوامل ذيرپسرمايه

 تحت مصونيت زيان و ضرر جبران بابت او شده ين مطالبه ادعاهاي جمع كه زماني تا دوطرف از يك هيچ .34-5

 مطالبه ي و اـادع طرح قــح است، نشده بيشترساخت  هزينه برآورد مبلغ اوليه درصد نيم دودح مبلغ از ماده، اين

 ضرر جبران به مربوط ادعاي تماممي تواند  گفته، پيش شرط تحقق محض به اما داشت، نخواهد زيان و ضرر جبران

 زيان و ضرر جبران براي آتي مطالبات مورد در اصل اين. سازد مطرح را موافقت نامه اين در مصونيت تحت زيان و
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 بند، اين طبق مطالباتش كه صورتي در مي تواند دوطرف از يك هر وجود، اين با. خواهدگرديد اعمال زني مصونيت

 دوره ي انتهاي در حال هر به. كند ادعا آن، مبلغ از نظر صرف شود، زمان مرور مشمول بررسي در تأخير خاطر به

 شده درج مبلغ سقف از نظر صرف بايد دوطرف ادعاهاي ،مي يابد خاتمه زودتر موافقت نامه كه زماني هر در يا مجاز

 نبايد ماده، اين مفاد در ديگر طرف به دوطرف از يك هر مالي مطالبات مجموع. گردد تسويه و رسيدگي بند اين در

 شود: بيشتر زير مبالغ از شرايطي هيچ در

 .اجرا ضمانت نامه ي مبلغ معادل از تجاري بهره برداري تاريخ از پيش. 34-5-1

 .موافقت نامه سال نيم هر ريال1,300,000,000 مبلغ از تجاري بهره برداري تاريخ از . پس34-5-2

  مستقيم غير خسارت يا زيان و ضرر شامل حالتي هيچ در پيشگفته بندهاي در شده بينيپيش هاي. مصونيت34-6

  مقررات و قوانين طبق طرفدو از يك هيچ اين، بر علاوه. گرديد نخواهد دوطرف از يكي تقصير يا قصور تبعي يا

 موافقت  اين در حقوق اعمال يا تعهدات ايفاي از ناشي تبعي يا مستقيم غير خسارت يا و زيان و ضرر بابت

 داشت.  نخواهد ديگر طرف مقابل در مسئوليتي ،نامه

 ديگر طرف يسو از ،مقررات و قوانين رعايت عدم از ناشي دوطرف از يك هر به متعلقه يجريمه گونههيچ. 34-7

 و قوانين طبق كه بود خواهد طرفي عهده ي بر تنها مبالغ گونه اين پرداخت مسئوليت بلكه شد نخواهد بازپرداخت

 .است نكرده عمل مقررات

 سوي از پيشنهادي طراحي يا مشخصات نقشه، مدرك، سند، نامه،توافق هر تأييد يا و بازنگري گونههيچ. 34-8

 گونهاين يتهيه هنگام سهل انگاري خاطر به كه هاييمسئوليت از يكهيچ از ار ركتش ،پذيرسرمايه توسط شركت

 اسناد مورد در مقررات و قوانين رعايت عدم يا هاطراحي يا مشخصات ،هانقشه مدارك، سندها، ،هانامهتوافق

 پذيرسرمايه همچنين،. ساخت نخواهد مبرا نامهموافقت اين طبق شركت تعهدات ايفايدر  سهل انگاري يا پيشگفته

  شركت مقابل در شده انجام يهاطراحي يا مشخصات ،هانقشه مدارك، ،سندها،هانامهتوافق تأييدو بازنگري علت به

 .شد نخواهد شناخته مسئول ديگر، شخص هر يا

 ايلاعيهاط بايد درنگ بي شود، داشته نگه مصون او عليه شده مطرح ادعاي برابر در است قرار كه طرفي. 34-9

نمايد.  اعلام وي به را ادعاهايي چنين شدن مطرح و كند صادر شده اقامه ادعاي مورد در ديگر طرف به خطاب

 و بپذيرد را غرامت جبران مسئوليت آن در و بدهد ديگر طرف به اياطلاعيه تواندمي نگهدارنده مصون طرف

 آن در را كننده دفاع طرف و اعلام را شده مطرح يادعا مقابل در دفاع چگونگي مورد در معقول هايدستورالعمل

مي  است، نكرده دريافت را مزبور ياطلاعيه كه زماني تا شود، داشته نگه مصون است قرار كه طرفي. نمايد معرفي

 از است موظف شده ياد طرف اطلاعيه، اين وصول محض بهآورد.  عمل به دفاع براي را متعارف اقدامات تمام تواند

 كند.  پيروي نگهدارنده مصون طرف سوي از شده اعلام عمل هايدستورال

 باقي خود اعتبار به همچنان نامهموافقت اين مجاز يدوره پايان يا و فسخ از پس ،)مصونيت( 34 ماده مفاد. 34-10

 بود.  خواهد

 اختلاف حل .35ماده 
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 علت به يا و نامهموافقت اين تفسير و عريفت يا اجرا با درارتباط دوطرف بين هرشكل به اختلافي اگرهرگونه. 35-1

 ياطلاعيه دريافت از روز) 30سي ( مدت ظرف كه مي كنند تلاش دوطرف كند، بروز آن فسخ مفادو نقض اعتبار،

 دوستانه ي وسيله ي مذاكره ي  به ابتدا را اختلاف اين اختلافي، بروجودچنين ديگرمبني طرف سوي از طرف يك

 كه صورتي در و مي شود انجام دوطرف نمايندگان بين مذاكره وسيله ي به تلاش ها اين. كنند فصل و حل دوطرفه

 موضوع مي تواند دوطرف از يك هر كنند، فصل و حل را موضوع روز) 30( سي مدت در نتوانند نمايندگان اين

 . دهد ارجاع كارشناس يك به، 2-35ند ب مفاد به توجه با را اختلاف

  طرف به اياطلاعيه طي كارشناس يك به اختلاف ارجاع بر مبني را خود تمايل مي تواند دوطرف از يك هر. 35-2

 :شد خواهد عمل زير روش طبق بر صورت اين در كند، اعلام ديگر

  مورد در بايد دوطرف ،كارشناس به اختلاف ارجاع ياطلاعيه صدور از پس روز) 15پانزده ( مدت طي. 35-2-1

 توافق دوطرف بين قطعيت تاريخ از پيش ماه يك كه فهرستي ميان از كارشناس عنوان هب شخصي انتصاب و انتخاب

 در زير شرح به اختلافي موارد از يك هر در مي كنند تلاش نيت حسن با دوطرف. برسند توافق به است، شده

 اتخاذ و لافاخت مورد موضوع با ارتباط در شده، انتخاب كارشناس تا نمايند عمل كارشناس انتصاب و انتخاب

 :كند اقدام آور الزام و نهايي تصميم

 و شرايط واجد و مستقل مهندسي شركت يك انتصاب مهندسي، و فني امور به مربوط موارد در. 35-2-1-1 

 ؛دوطرف قبول مورد

 شرايط واجد) حقوقي/حقيقي( مالي مشاور يك انتصاب اقتصادي، و مالي امور به مربوط موارد در. 35-2-1-2 

 ؛دوطرف قبول دمور و

 باتوافق آمده پيش اختلاف به مربوط تخصص با كارشناس يك انتصاب ديگري مورد هر ر. د35-2-1-3 

 .دوطرف

 مورد در را خود نظر داور، يك نه مستقل كارشناس يك عنوان به است موظف شده مشخص كارشناس. 35-2-2

 گيري تصميم براي او كه را اطلاعاتي تا واهدبخ طرف دو از است ممكن كارشناسكند.  اعلام دوطرف بين اختلاف

 نمايند. اجابت را كارشناس درخواست اين وقت اسرع در بايد دوطرف صورت، اين در. بگذارند اختيارش در دارد لازم

  نظر برسد، طرف دو توافق به كه ديگري زمان هر يا و انتصابش از روز) 60( شصت مدت ظرف بايد كارشناس

 .كند اعلام طرف دو به كتبي ورتص هب را خود كارشناسي

 سوي از اختلاف حل فرآيند يحق الزحمه تسهيم ينحوه ،كارشناس انتخاب با همزمان دوطرف. 35-2-3

 .كنند توافق يكديگر بين را كارشناس

 اقات از برسند، توافق به روزه )15( پانزده دوره ي يك در كارشناس انتصاب مورد در نتوانند دوطرف اگر .35-2-4

 ايران اسلامي جمهوري دادگستري رسمي كارشناسان كانون يا ايران اسلامي جمهوري معادن و صنايع و بازرگاني

 و تقبل دوطرف سوي از مساوي صورت به كارشناسي اين يهاهزينه كرد. خواهند كارشناس تعيين درخواست

 .شد خواهد پرداخت
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 آن مگر بود، خواهد آورالزام دوطرفبراي  2-35 بند در هشد درجفرآيند طبق شده انتصاب كارشناس نظر. 35-2-5

 به ديگر، طرف به اياطلاعيه ارسال طي ،كارشناس نظر دريافت از پس روز)30(سي مدت ظرف طرف دو از يكي كه

درخواست و در اين حالت از طريق ذيصلاح قضائي مراجع  به را اختلاف موضوع ارجاع و كند اعتراض كارشناس نظر

 طرف دو رايب همچنان كارشناسنظر نيز حالت اين رد موضوع پيگيري مي شود.به مراجع ذيصلاح قضائي مراجعه 

 .باشد آن برخلاف يا تغييرداده را آنرأي مراجع ذيصلاح قضائي  نتيجه كه آن مگر بود خواهد آور الزام

  يصلاح قضائي پيگيري كنند.مي توانند موضوع را از طريق مراجع ذدر موارد زير نيز هريك از طرفين . 35-3

 كنند. دو طرف بر حل و فصل موضوع اختلاف، از طريق مراجع ذيصلاح قضائي توافق. 35-3-1

  بر مبني طرفي يك اطلاعيه ارسال از روز )30( سي مدت ظرف ،2-35 بند مفاد طبق كه مواردي در. 35-3-2

 باشد؛ نشده منصوب كارشناس هنوز ،كارشناس به اختلاف ارجاع

 نكند. ابراز را خود نظر 2-2-35 بند در شده درج مدت در شده منصوب كارشناس .35-3-3 

 اعلام كارشناس نظر با را خود مخالفت اطلاعيه اي ارسال با ،5-2-35 بند مفاد اساس بر دوطرف از يكي .35-3-4

 .نكند اجرا را آن يا نمايد

 :مراجع ذيصلاح قضائييا  كارشناس سوي از اختلاف مورد رسيدگي مدت در. 35-4

 ؛مي دهند ادامه موافقت نامه اين در را خود تعهدات اجراي سرمايه پذير و شركت .35-4-1

 ؛مي دهد ادامه ،3-26 بند مفاد طبق خود شده ي سررسيد  پرداخت هاي به سرمايه پذير. 35-4-2

 خودداري اختلاف مورد يمسئله  در خود حق احقاق براي ديگري عمل هرگونه به اقدام از دوطرف. 35-4-3

 كرد؛ خواهند

 موافقت نامه اين 27 ماده ي مفاد طبق بر موافقت نامه فسخ حق از استفاده 35با وجود پيگيري هاي موضوع ماده 

 بود. خواهد محفوظ دوطرف از يك هر براي

 زيست محيط و ايمني حفاظت، سلامت، .36ماده 

حرفه  و سنجيده رويه هاي اساس بر را لازم و احتياطي داماتاق تمام است موظف شركت ،مجاز دوره ي در. 36-1

 محيط و حقوقي و حقيقي اشخاص عموم، به مالي و جاني صدمات و خسارت هرگونه بروز از تا ببندد كار به اي

 .كند جلوگيري ساختگاه در شركت فعاليت از ناشي زيست

 .بود خواهد مسئول مقررات و قوانين طبق ييخسارت ها چنين برابر در شركت

 شركت اندازد، خطر به را زيست محيط و ايمني حفاظت، سلامت، كه حادثه اي هرگونه وقوع صورت در. 36-2

 انتظار وي از كه حرفه اي و سنجيده رويه هاي اساس بر را لازم اقدامات همه ي تأخيري هيچ بدون است موظف

 .يابد كاهش خطر اين شدت تا دهد انجام ،مي رود

 حاكم زبان و حاكم مقررات و انينقو .37ماده 

 اين مفاد و است ايران اسلامي جمهوري مقررات و قوانين ،موافقت نامه اين بر حاكم مقررات و قوانين. 37-1

 مي گردد. تفسير و اجرا تنظيم، مقررات و قوانين اين طبق موافقت نامه
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 .است ايراناسلاميجمهوريدادرسيآيينقانونتابعداوري،رجعمدر نامهموافقتراينددوطرفاختلافاتبهرسيدگي.37-2

 مقررات و قوانين با جزئي يا كلي صورت به موافقت نامه اين شرايط از تعدادي يا يك كه شود مشخص اگر -37-3

 شرايط ديگر بر مسئله اين دارد، تناقض موافقت نامه شرايط ديگر با كه اين يا و نيست اجرا قابل يا و است مغاير

 .داشت نخواهد تأثيري هيچ ت نامهموافق

مكاتبه  يباشد. همهمي فارسيزبان  است. زبان حاكم گرديده امضاء و تنظيم فارسي زبان به موافقت نامه اين. 37-4

 فارسي زبان به بايد مي شود صادر موافقت نامه اين طبق كه مداركي يا ديگر و اظهارنظرها ارتباط ها، ابلاغ ها، ها،

 در اختلاف) (حل 35ماده  مفاد طبق هااختلاف به باشد. رسيدگي فارسي زبان به بايد فني سنادا باشد. همه ي

 .باشد شده تهيه فارسي زبان به بايد آن مستندات نوع هر و شود گذاربر فارسي زبان به بايد اختلاف حل مراجع

 متفرقه موارد. 38ماده 

  وجوديفلسفه ي   كرد، خواهند اجرا نيت حسن با و لاقياخ اصول طبق را موافقت نامه اين شرايط دوطرف. 38-1

 .هستند پايبند آن عبارت هاي  به كه طور همان ،مي گيرند نظر رادر آن شرايط و مفاد بر حاكم روح و

  خودرا به مربوط يهزينه ها دوطرف از يك هر است، شده پيش بيني موافقت نامه اين در كه مواردي جز به. 38-2

 مي كند.  پرداخت است، لازم موافقت نامه اين ساختن نافذ و امضا سازي، آماده مذاكرات، با ارتباط در كه

  شرايط از يك هر اجراي در ديگر طرف از قصوري مورد در دوطرف از يك هر وسيله ي به حقي اسقاط هيچ. 38-3

 قصور آن با متفاوت يا مشابه از اعم ديگري قصور به نسبت او حقوق ديگر اسقاط منزله ي به نبايد ،موافقت نامه

  شده اسقاط يا شود پوشي چشم دوطرف از يك هيچ سوي از مي تواندن موافقت نامه شرايط از يك هيچ.شود تلقي

 .گردد ديگراعلام طرف به كتبي صورت به حقي چنين اسقاط كه شودمگرآن تلقي طرف يك توسط

 اسقاط عنوان به او، به شرايط تخفيف يا مهلت اعطاي يا و ديگر طرف تعهداتايفاي  بر دوطرف از يكي اصرار عدم

 موافقت نامه اين طبق حقي چنين از اعراض يا تغيير هرگونه پذيرش يا ديگر طرف تقصير يا قصور مقابل در حق

 .ماند خواهد باقي خود اعتبار و قوت به حقوق گونه اين و شد نخواهد تلقي

 اين به كه كتبي الحاقيه ي مبادله ي با و دوطرف امضاي با تنها مهموافقت نا اين مفاد تغيير يا و اصلاح. 38-4

 .بود خواهد پذير امكان ،مي گردد اضافه موافقت نامه

 دانش يا و ارقام آمار، مدارك، اطلاعات، انتشار و تبادل خصوص در كه مي كند موافقت دوطرف از يك هر. 38-5

حرفه  و سنجيده رويه هاي و نموده رازداري ،مي كند دريافت موافقت نامه اين اجراي در ديگر طرف از كه را فني

 كارمندان وكلا، مشاوران، كارمندان، كه نمايند عمل طوري مي كنند موافقت وسيله بدين دوطرف. كند رعايت را اي

 .باشند آگاه توافقي چنين از نيز آن ها مديران و دفتري

 نزد موافقت نامه اين شرايط و اطلاعات افشاي و انتشار تبادل، خصوص در كه مي كند موافقت دوطرف از يك هر

 :براي مگر نمايد رازداري ثالث اشخاص

 شوند؛رسمي معرفي  و كتبي صورت به ديگر طرف به كه دوطرف مشاوريامشاوران كاركنان،مهندسين. 38-5-1

 شود؛ توافق كتبي صورت به او به اطلاعات افشاي مورد در كه ثالثي شخص هر. 38-5-2

 . باشد الزامي موافقت نامه اين مقررات و قوانين اساس بر او به اطلاعات افشاي كه ثالثي شخص هر. 38-5-3

 و مشتركجنبه ي  هيچ و جداست كامل صورت به شركت و سرمايه پذير مسئوليت هاي و تعهدات وظايف،. 38-6

 هيچ رو، اين از. باشد شده بيان شتراكا اين مشخص صورت به موافقت نامه اين در كه آن مگر ندارند هم با تضامني
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 دوطرف بين تجاري همكاري يا و مشترك مؤسسه يك ايجاد عنوان به نبايد موافقت نامه اين شرايط و مفاد از يك

 خود مسئوليت هاي و وظايف انجام به متعهد جداگانه و انفرادي صورت به دوطرف از يك هر. شود تلقي و تفسير

 .است موافقت نامه اين طبق

 اقدامي ديگر طرف نماينده ي يا گذاركار عنوان به كه ندارد اي اجازه يا و اختيار حق، گونه هيچ دوطرف از يك هيچ

 .باشد ديگر طرف كننده ي ملزم و متعهد كه نمايد تعهدي قبول و توافق يا و كند

 موضوع با ارتباط در دوطرف بين پيشين تأييدات يا و تمهيدات ،تمامي توافق ها جايگزين موافقت نامه اين. 38-7

 .داد خواهد تشكيل ارتباط اين در را دوطرف بين جامع و كامل توافق يك و است آن

 اين در ديگر طرف تعهدات بر اثري هيچ نبايد قراردادي، ثالث طرف هاي و طرف يك بين توافق عدم هرگونه. 38-8

 .بگذارد اثر دوطرف تعهدات و وقحق بر نبايد توافق هايي عدم چنين و باشد داشته موافقت نامه

 منافع نه و است شده تدوين موافقت نامه دوطرف منافع حفظ براي تنها آن شرايط و موافقت نامه اين. 38-9

 .باشد شده بيان موافقت نامه در صراحت به كه مواردي در مگر ديگر، ثالث اشخاص

 در ندارد حق كه مي كند تأكيد آن دوطرف از يك هر و است تجاري ي موافقت نامه يك موافقت نامه اين. 38-10

 اقامه ي برابر در مصونيت ادعاي خود درآمدهاي يا دارايي ها براي خود، نفع به و شود حاضر قضايي مرجع هيچ

 .كند موافقت نامه اين با ارتباط در ديگر قضايي اقدام هر يا توقيف قرار اجراييه، صدور دعوي،

 ا ارتباط ه و نشاني ها .39ماده 

 ،تمامي ابلاغيه ها باشد، شده بيان موافقت نامه اين در ديگري روش به صراحت به كه مواردي در جز به. 39-1

 بر كه ييارتباط ها يا و درخواست اعلام، ابلاغ، تصميم، رضايت، گواهي، مصوبه، صدور يا ارائه جمله از مكاتبه ها

 به و اشخاص به خطاب و باشند كتبي صورت به بايد ،دمي شون مبادله دوطرف بين موافقت نامه اين مفاد اساس

  يا و نامه رسان يا سفارشي پست با يا و گردند تحويل دستي صورت به يا و شوند زيرارسالدر نامبرده نشاني هاي

 :شوند ارسال دوطرف سوي از شده توافق الكترونيكي روش هاي به يا و زير در نمابر شماره ي درج با نمابر

 ]                                                    نام كامل شركت                                                       [ :شركت

 ]                              شركت سوي از مكاتبات گيرنده شخص كامل نام                                     [ :گيرنده

 ]                                شركت در مكاتبات گيرنده شخص كامل نشاني                                      [: نشاني

 ].......................................................................................................................................................................................................................................................[ 

 ]                                       شركت در مكاتبات گيرنده شخص تلفن شماره                                  [ :تلفن شماره

 ]                                 شركت در مكاتبات گيرنده شخص نمابر شماره                            [: نمابر شماره

   ]                                   شركت در مكاتبات گيرنده شخص الكترونيكي نشاني                  [ :)email( رايانامه

 ]                                                سرمايه پذير كامل نام                                                   [سرمايه پذير: 

 ]                             سرمايه پذير سوي از مكاتبات گيرنده شخص كامل نام                             [ :گيرنده

 ]                              سرمايه پذير در تمكاتبا گيرنده شخص كامل نشاني                              [ ي: نشان

].......................................................................................................................................................................................................................................................[ 
 ]                               سرمايه پذير در مكاتبات گيرنده شخص تلفن شماره                       [ :تلفن شماره

 ]                              سرمايه پذير در مكاتبات گيرنده شخص نمابر شماره                        [: نمابر شماره

 ]                         سرمايه پذير در مكاتبات گيرنده شخص الكترونيكي نشاني               [: )email( رايانامه
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 صادر تاريخ آن در را دريافت رسيد كننده، دريافت كه است تاريخي ،مراسله ها و مكاتبه ها دريافت تاريخ. 39-2

 ارسال رايانامه يا نمابر و كننده دريافت طرف غيركاري روز يا و ساعت در اسله هامر و مكاتبه ها اگرمي نمايد. 

 به دريافت و رسيد ارسال، ترتيباتمي شود.  محسوب شده دريافت ارسال، تاريخ از پس روزكاري اولين در شوند،

 مي گردد.  تعريف 1ارتباطات برنامه نام به سندي در شده تعيين روش

مكاتبه  واطلاعيه ها  ارسال براي شده اعلام) هاي( نشاني ،اطلاعيه اي ارسال با مي تواند فدوطر از يك هر. 39-3

 . شود ارسال گيرنده طرف به ا)ه(نشاني تغيير از پيش روز) 30( سي بايد اطلاعيه اين. دهد تغيير را ها
 

 موافقت نامهنسخه هاي  .40ماده 

نسخه  ]قرارداد نسخه تعداد[ در را نامهموافقت اين ،شركت و پذيرهسرماي پيشگفته، مراتب تصديق و تأييد ينشانه به

 برخوردار هستند. واحدي اعتبار از نسخه ها  همه ي و مي كنند امضا آن صدر در شده اعلام تاريخ در و ي اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركت نماينده ي                                            سرمايه پذير نماينده ي                     

 ]شركت نماينده خانوادگي نام و نام[                                                عبدالرحيم كردي                              

 امضا امضا                                                                                               

 ]شركت نماينده امضاي[                                                ]سرمايه پذير نماينده امضاي[                      

 موافقت نامه: نسخ كنندگان دريافت

 صنعتي چابهار –سازمان منطقه آزاد تجاري  -1

 شركت -2

 ]موافقت نامه دريافت كنندگان  ساير نام[ -3

 ]موافقت نامه گان دريافت كنند ساير نام[ -4

 ]موافقت نامه دريافت كنندگان  ساير نام[ -5

 

 

 

 

 

 

                                                 
١. Communication Plan 
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 پيوست ها -2-2
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 1پيوست 

 فني محدوديت هاي

 طراحي . شرايط1

 .شوند مشخص بايد هستند، تأثيرگذار پروژه مختلف بخش هاي طراحي در كه تمامي شرايطي

 ساختگاه . شرايط1-1

 :محيط هواي دماي . 1-1-1

 درجه سانتيگراد 31:ماهانه دماي بيشينه ي متوسط

 : درجه سانتيگراد 1/20ماهانه دماي كمينه ي متوسط

 درجه سانتيگراد 29:سالانه دماي بيشينه ي متوسط

 درجه سانتيگراد22: سالانه دماي ي كمينه متوسط

 :نسبي . رطوبت1-1-2

 درصد 87: ماهانه رطوبت ميزان بيشينه ي متوسط

 درصد 64: ماهانه رطوبت ميزان كمينه ي متوسط

 درصد 76:  سالانه رطوبت ميزان متوسط

 : يك اتمسفر محيطي . فشار1-1-3

 بارش . ميزان1-1-4

 ميليمتر 87:  سالانه بارش ميزان متوسط

 . باد1-1-5

 : جنوب و جنوب غربي باد وزش جهت

 مايل در ساعت 7/9:  باد سرعت بيشينه ي
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 فني هايمحدوديت. 1-2

لازم  .شود گرفته در نظر بايد شركت توسط پروژه طراحي در پذيرسرمايه طرف از كه فني هايديتمحدو. 1-2-1

،فلودياگرامها، محاسبات( فرآيندبرداري،آزمايشات مكانيك خاك،طراحي(به ذكر است كليه عمليات فني شامل نقشه

سازه، برق ،مكانيك و تاسيسات ديگر به  ، برق، مكانيك و هيدروليك)). نقشه هاي اجرايي اعم ازفرآينداعم از سازه، 

هاي مربوط به خريد ديماند و انشعاب برق ، برق مصرفي ماهانه، تهيه و يا انشعاب باشد.هزينهگذار ميعهده سرمايه

گذار بايستي موارد ضمنا سرمايه باشد.آب مورد نياز تصفيه خانه ،مواد شيميايي به عهده سرمايه گذار يا پيمانكار مي

 پذير تحويل نمايد.را در قيمت پيشنهادي خود مدنظر قراردهد و مدارك آن را به سرمايهذيل 

قرارداد را از نمونه نو و مرغوب داراي قابليت اطمينان، كارايي و دوام الف: مصالح، تجهيزات و كالاهاي مورد نياز 

 بالا و براساس استانداردهاي ملي تامين نمايد.

اي مورد نياز قراداد فوق الذكر را از سازندگان و يا نمايندگان مجاز فروش سازندگان ب: مصالح، تجهيزات و كالاه

 معتبر تامين نمايد.

ج: كالاها و تجهيزات مورد استفاده در قرارداد فوق الذكر داراي نمايندگي مجاز پيشنهادي و خدمات پس از 

 فزوش در كشور ايران باشند.

الذكر را منطبق با اصول و برداري از تجهيزات قرارداد فوقازي و بهرهاندد: كليه فرايندهاي حمل، نصب، راه

هاي شركت سازنده و شرايط و تحت تاييد مشخصات فني مندرج در گارانتي و وارانتي تجهيزات، دستورالعمل

 واحدهاي پشتيباني و خدمات فروش اين شركت ها به انجام برساند .

ها و اطلاعات گارانتي و خدمات پس از فروش تجهيزات را با رانتينمايد كه گاگذار تعهد ميهـ : سرمايه

 پذير تحويل نمايد.هاي لازم در زمان تحويل به سرمايهدستورالعمل

 كيفيت پسĤب ورودي و خروجي 1-2-1-1

 ودي به تصفيه خانه ارائه شده است.رب ودر جدول زير كيقيت فاضلا

 خانه هاي موضوع قرادادغلظت آلاينده هاي فاضلاب ورودي به تصفيه  .

 مقدار واحد مشخصات كيفي فاضلاب

BOD ورودي mg/lit 350-250 

COD ورودي mg/lit 700-500 

TSS ورودي mg/lit 450-350 

TN ورودي mg/lit 40-35 

TP ورودي mg/lit 10-8 

pH  5/8-5/6 
 

رد مورد نياز پسĤب خروجي در اين در جدول زير كيفيت پسĤب خروجي از تصفيه خانه ارائه شده است. استاندا 

 يعني رسيدن به كيفيت پسĤب جهت تخليه به آبهاي سطحي مي باشد.   سمت راستپروژه ستون 
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 استانداردهاي پسĤب فاضلاب تصفيه شده سازمان محيط زيست كشور

 مواد آلوده كننده شماره
تخليه به آبهاي 

 mg/lسطحي 

 چاه به تخليه

 mg/l جاذب

 كشاورزي مصارف

 mg/lآبياري  و

 Ag 1 1/0 1/0 نقره 1

 Al 5 5 5 آلومينيوم 2

 As 1/0 1/0 1/0 آرسنيك 3

 B 2 1 1 بر 4

 Ba 5 1 1 باريم 5

 Bc 1/0 1 5/0 بريليوم 6

 - - Ca 75 كلسيم 7

 Cd 1/0 1/0 05/0 كادميم 8

 Cl 1 1 2/0 كلرآزاد 9

 600 )2(تبصره  600 )1(تبصره  Cl- 600 كلرايد 10

 Cl120 1 1 1 آلدئيد رمف 11

 1 ناچيز C6H5H 1 فنل 12

 CN 5/0 1/0 1/0 سيانور 13

 Co 1 1 05/0 كبالت 14

 Cr +6 5/0 1 1 كرم 15

 Cr +3 2 2 2 كرم 16

 Cu 1 1 2/0 مس 17

 F 5/2 2 2 فلورايد 18

 Fe 3 3 3 آهن 19

 ناچيز ناچيز ناچيز Hg جيوه 20

 Li 5/2 5/2 5/2 ليتيم 21

 Mg 100 100 100 يممنيز 22

 Mn 1 1 1 منگنز 23

 Mo 01/0 01/0 01/0 موليبدن 24

 Ni 2 2 2 نيكل 25

 - NH4 5/2 1 برحسب آمونيم 26

 - NO2 10 10 برحسب نيتريت 27

 - NO3 50 10 برحسب نيترات 28

 - 6 6  برحسب فسفر فسفات 29

 Pb 1 1 1 سرب 30
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 مواد آلوده كننده شماره
تخليه به آبهاي 

 mg/lسطحي 

 چاه به تخليه

 mg/l جاذب

 كشاورزي مصارف

 mg/lآبياري  و

 Sc 1 1/0 1/0 سلنيم 31

 SH2 3 3 3 سولفيد 32

 SO3 1 1 1 سولفيت 33

 500 ) 2(تبصره  400 ) 1(تبصره  SO4 400 سولفات 34

 V 1/0 1/0 1/0 واناديم 35

 Zn 2 2 2 روي 36

 10 10 10  روغن چربي 37

 ABS 5/1 5/1 5/1 دترجنت 38

 BOD5 )3تبصره (دي.او.بي 39
(لحظه اي  30

50 ( 
 100 ) 50(لحظه اي  30

 COD )3تبصره (دي.او.سي 40
(لحظه اي  60

100 ( 
 200 ) 100(لحظه اي  60

 DO 2 - 2 )حداقل(محلول  اكسيژن 41

 - ) 2(تبصره  ) 1(تبصره  TDS جامد محلول مواد مجموع 42

 100 - ) 60(لحظه اي  TSS 40 جامد معلق مواد مجموع 43

 - - SS 0 نشيني ته قابل مواد 44

 pH 5/8-5/6 9-5 5/8-6 )حدود( هاش - پ 45

  0 0  اكتيو راديو مواد 46

  - 50  )(واحد كدورت كدورت  47

  75 75  )رنگ واحد( رنگ 48

  - ) 4(تبصره   حرارت درجه 49

 400 400 400  ميلي ليتر) 100 در تعداد(گوارشي  كليفرم 50

 MPN 1000 1000 1000 )ميلي ليتر 100 در تعداد(كليفرم  كل 51

 )5(تبصره  - -  انگل تخم 52
 

غلظا باشد به عبارتي امكان استفاده براي كشاورزي غير مثمر بوده و  Bاستاندارد تصفيه لجن نيز بايد در حد كلاس 

 درصد در نظر گرفته شود. 25لجن خروجي  مواد خشك

 تصفيه فاضلاب -1-2-1-2

 تصفيه فاضلاب  فرآيند -1-2-1-2-1

پيكره سوم و توسعه يكم و ويلاها ارائه شده است.به طوريكه فلودياگرام تصفيه فاضلاب اراضي  4و  3در شكل شماره 

در  شود.ساخته مي MBBRاست كه به صورت پكيج  A2Oاصلي تصفيه فاضلاب به صورت  فرآيندشود ملاحظه مي

با توجه به  شوند.اين روش علاوه بر حذف بار آلي ، مواد مغذي مانند نيتروژن و فسفر نيز از فاضلاب حذف مي

Page ۱۸۱ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


    				����ررررسسسس    ��������یییی����بببب 


��������



������������ 

شود كه علاوه بر سيستم تصفيه بخش مايع  فاضلاب بخش ام تصفيه فاضلاب اراضي پيكره سوم مشاهده ميفلودياگر

هاي شود. بايد توجه نمود كه لجن مازاد تصفيه خانهلجن فاضلاب توسط واحدهاي هاضم لجن و آبگيري تصفيه مي

ذخيره لجن تصفيه خانه اراضي پيكره  ها به دليل حجم كم هر دو هفته يك بارتخليه و به حوضتوسعه يكم و ويلا

 شود و توسط سيستم آبگيري اين تصفيه خانه ادامه روند تصفيه لجن روي آن انجام خواهد شد.سوم منتقل مي

علاوه بر واحدهاي معمول تصفيه فاضلاب در اين تصفيه خانه ها از فيلترشني تحت فشار استفاده شده كه براي 

 ياري قطره اي مورد استفاده قرار گرفته است.كاهش حداكثر مواد معلق جهت آب

 هاي جنبي شامل خطوط آب سرويس وفاضلاب در اين فلودياگرامهاي تاسيساتي ولوله كشيذكراست حوضچهبهلازم

گذار اين واحدها در كنار واحدهاي اصلي بايد ارائه نشده و بسته به نظر پيماتكار و چيدمان واحدها توسط سرمايه

 لحاظ گردد.
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 	�رس ��ی�ب ��

 	�رس ��ی�ب�����

 	�رس ��ی�ب�����

 	�رس ��ی�ب�����
��� 

 

 (BFD)فلودياگرام تصفيه فاضلاب اراضي پيكره سوم

  

پكيج 

نيكلرز  

 بلوئر

حوض 

 تماس كلر

حوض ته 

 نشيني

 پمپاژ

 فيلتر شني

پمپاژ لجن 

حوض ذخيره 

 لجن 

 آشغالگير دانه گير متعادل ساز بي هوازي آنوكسيك هوادهي

فاضلاب 

 ورودي

پساب خروجي جهت 

 آبياري فضاي سبز

 MBBRراكتور  20

 پساب برگشتي

 لجن برگشتي

 آبگير لجن

 دپو لجن
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 (BFD)فلودياگرام تصفيه فاضلاب اراضي توسعه يكم و ويلاها

پكيج 

نيكلرز  

 بلوئر

حوض 

 تماس كلر

حوض ته 

 نشيني

 پمپاژ

 فيلتر شني

پمپاژ لجن 

يره حوض ذخ

 لجن 

 آشغالگير دانه گير متعادل ساز بي هوازي آنوكسيك هوادهي

فاضلاب 

 ورودي

پساب خروجي جهت 

 آبياري فضاي سبز

 MBBRراكتور  20

 پساب برگشتي

 لجن برگشتي
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 تصفيه خانه مختلف واحدهاي1-2-1-2-2

 نوع از هوادهي انوكسيك و بيهوازي، واحدهاي شامل كامل صورت به تصفيه پكيج پيشنهادي، يفرآيند حطر در

MBBR  است شده گرفته نظر . 

 ايستگاه فاضلاب(متعادلساز)، پمپاژ مخزن اي، ميله آشغالگير ورودي، كانال و دريچه شامل فاضلاب تصفيه پيكج

 همراه به لجن هوازي هاضم و ضدعفوني نشيني، ته هوادهي، نوكسيك،ا بيهوازي، تصفيه هاي واحد و پمپاژ اوليه

 جريان گيري اندازه فلومتر ،فيلتر پرس(آبگيري لجن)و شني فيلتراسيون ثانويه، پمپاژ ايستگاه پساب، مخزن پمپاژ

 پكيج ، هوا، ديفيوزرهاي هوادهي، بلوئر فاضلابي، مستغرق پمپ همراه به دفني پلي اتيلني جنس از مخازن  .باشد مي

 .باشد مي مربوطه آلات شير و كشي لوله برق، تابلو معلق، مديا پكينگ تزريق كلر،

 

 واحدهاي تصفيه فاضلاب و لجن

 Inlet Channel and Gate ورودي كانال و دريچه 1

 Bar Screen اي ميله آشغالگير 2

 Grit chamber دانه گير 3

 Sewage pump Tank فاضلاب پمپاژ مخزن 4

 Primary Pumping Station اوليه پمپاژ ايستگاه 5

 Anaerobic Unit بيهوازي واحد 6

 Anoxic Unit انوكسيك واحد 7

 Aeration Unit هوادهي واحد 8

 Aeration System هوادهي سيستم 9

 Sedimentation Unit نشيني ته واحد 10

 Disinfection Unit ضدعفوني واحد 11

 Chlorine Injection Package كلر تزريق پكيج 12

 Sludge Digestion Unit لجن(مخزن ذخيره لجن) هاضم واحد 13

 Effluent Pump Tank پساب پمپاژ مخزن 15

 Secondary Pumping Station ثانويه پمپاژ ايستگاه 16

 Sand Filtration Unit شني فيلتراسيون واحد 17

 Flow meter جريان فلومتر 18

 Sludge dewatering پرس(آبگيري لجن)فيلتر  19

 

واحدهاي  (بجز از واحد مجموعه ليپار) با توجه به امكان طرح توسعه تصفيه خانه اراضي پيكره سوم ، توسعه يكم

آشغالگير،دانه گير حوض پمپاژ (متعادلساز ورودي) براي دبي انتهاي طرح بايد طراحي و اجرا گردند.لذا سازه آنها  بر خلاف 

 ي كه از جنس پلي اتيلن هستند بهتر است به صورت بتني باشد.فرآيندي واحدها
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 ساختمانهاي جنبي و محوطه سازي-1-2-1-2-3

تصفيه خانه اراضي پيكره سوم به دليل حجم بسيار بالاي فاضلاب ورودي به آن به عنوان مركزيت هر سه تصفيه خانه مد 

مترمربع درنظرگرفته  160ذا مساحت ساختمانهاي جنبي اين تصفيه خانه گيرد و به اصطلاح حالت ستادي دارد.لنظر قرار مي

 مترمربع مد نظر قرار گرفته است. 35شده و مساحت ساختمانهاي جنبي دو تصفيه خانه ديگر 

 متر مربع 150تقسيم بندي مساحت ساختمانهاي جنبي اراضي پيكره سوم با مساحت كل 

 فضاي سبز و ساختمانهاي جنبي) ي ، معابر،فرآيندواحدهاي (شامل كليه  متر مربع 1500محوطه سازي  -

 مترمربع 90 :، نگهباني، اتاق پرسنل، آبدارخانه، سرويس بهداشتي و راهروهامساحت واحد اداري و آزمايشگاه و انبار -

 مترمربع 20اتاق بلوئر:  -

 متر مربع 25اتاق تابلوها و ديزل ژنراتور: -

 مترمربع 25اتاق فيلترپرس : -

ميلي متر از نوع پلي اتيلن دوجداره (كاروگيت) با  500متر با قطر  800اجراي خط انتقال فاضلاب به طول تقريبي  -

از نقطه انتهايي شبكه تا ورودي مخزن متعادل ساز مربوط به تصفيه خانه فاضلاب پيكره  KN/m 31.5مقاومت حلقوي 

 سوم

 مترمربع 35توسعه يكم با مساحت كل هاي جنبي تصفيه خانه تقسيم بندي مساحت ساختمان

 هاي جنبي)فضاي سبز و ساختمان ي، معابر،فرآيند(شامل كليه واحدهاي  مترمربع 300محوطه سازي  -

 مترمربع 13اتاق بلوئر:  -

 (شامل: اتاق نگهباني و سرويس بهداشتي، آبدارخانه و اتاق شستشو) مترمربع 22اتاق نگهباني :  -

 مترمربع 35هاي جنبي تصفيه خانه ويلاها با مساحت كل تمانتقسيم بندي مساحت ساخ

 هاي جنبي)ي ، معابر،فضاي سبز و ساختمانفرآيند(شامل كليه واحدهاي  متر مربع 200محوطه سازي  -

 مترمربع 13اتاق بلوئر:  -

 و)(شامل: اتاق نگهباني و سرويس بهداشتي، آبدارخانه و اتاق شستش مترمربع 22اتاق نگهباني :  -

 عدد پاركينك در نظر گرفته شود. 3عدد و براي دو پكيج توسعه يكم و ويلاها هر كدام  4سوم  پيكرهظرفيت پاركينگ 

 الزامات اجرايي واحدهاي جنبي و محوطه سازي 1-2-1-2-3-1

 مشخصات معابر 

 عرضي يكطرفه)  در يكطرف (شيب ودر دو طرف (شيب عرضي دو طرفه) و يا كانيو ومتر، با كانيو 6عرض خيابان  -1

 متر توپكا) سانتي 3متر بيندر و سانتي 4متر (سانتي 7ها آسفالت با ضخامت حداقل سطح خيابان -2

 از جنس بتن غير مسلح  وكانيو –جدول كشي از جنس بتن غير مسلح  -3

 سانتيمتر  15ضخامت حداقل لايه اساس  -4

نگ جهت تصفيه خانه توسعه يكم و ويلاها به صورت عدد پاركي 3عدد پاركينگ جهت تصفيه خانه پيكره سوم و  4تعداد  -5

 مسقف در نظر گرفته شود

متر با پوشش بلوك سيماني(بجز اطراف ساختمانهاي نگهباني و اداري) و زير سازي لازم و  1عرض معابر پياده رو حداقل  -6

 نصب با ملات ماسه سيمان 
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 ر صورت نياز ايجاد كانالهاي بتني دفع رواناب سطحي با پوشش بتن غير مسلح د -7

 در نظر گرفتن گريتينگ هاي لازم در صورت نياز روي كانالها در تقاطع خيابانها  -8

 

 فضاي سبز 

 % سطح كل زمين باشد 20سطح فضاي سبز در زمين تصفيه خانه حداقل برابر  -1

 آبياري فضاي سبز توسط ايجاد شبكه مناسب جهت آبياري قطره اي، اسپرينكلر و مه پاش انجام شود -2

 متر در نظر گرفته شود.  2راف ساختمانها نوار فضاي سبز به عرض در اط -3

 نوع پوشش فضاي سبز متناسب با گياهان منطقه و از گياهان غير مثمر در نظر گرفته شود -4

 

 روشنايي محوطه 

خانه  روشنايي محوطه توسط برج نوري با ارتفاع و تعداد مناسب در نظر گرفته شود بطوريكه نور دهي تمامي نقاط تصفيه

 بخوبي انجام شود. پايه هاي برج نوري توسط گالوانيزه گرم پوشش داده شود 

 حصار كشي 

پي وي سي مرغوب  روكش متري وبا سانتي 5چشمه هاي  بامتر ميلي 4و قطر مفتول فنس گالوانيزه  حصاركشي از نوع -1

 شود.انجام مي آنني يو وي 

مشخصات  مي باشد. و ژل ميكروسيليس  2ساخته شده با سيمان تيپ بتني (پايه بتني) فنس متكي به المانهاي قائم  -2

  ابعاد پايه ها و فواصل آنها با توجه به نيروهاي وارده محاسبه مي گردد.

درجه و در ارتفاع  45متر در نظر گرفته شود. روي قسمت بالايي سه رديف سيم خاردار با زاويه  2ارتفاع فنس حداقل  -3

 ه شود.متر در نظر گرفتسانتي 50

متر در نظر گرفته شود جنس درب از پروفيلهاي آهني با پوشش زينك ريچ  5درب ورودي تصفيه خانه به عرض حداقل  -4

 .و رنگ روغن مرغوب در نظر گرفته شود

 هاساختمان

ها از جنس آجر ماشيني با بندكشي ملات ماسه سيمان باشد. اجراي پوشش نفوذي ضد آب روي نماي نماي ساختمان -1

 .ي ديوارها الزامي استبيرون

 سانتيمتر در نظر گرفته شود.  80براي تمامي ساختمان بالكن (بيرون زدگي سقف) به عرض حداقل  -2

 هاي نگهباني واداري از موزائيك ماشيني دو لايه آجدار در نظر گرفته شود. پوشش كف پياده رو اطراف ساختمان -3

نيومي با رنگ كوره اي سفيد و با شيشه دو جداره باشد، توري هاي بيروني مرغوب از جنس آلوميتمامي درب و پنجره -4

 بيني شود. گير در نقاط لازم پيشپشه

 ره در نظر گرفته شود.هاي ساختمان بلوئر از جنس آلومينيومي با شيشه تك جدادرب و پنجره -5

 .بيني شوددر ناحيه ورودي هواي ساختمان بلوئر دمپر متحرك و فيلتر ماسه گير پيش -6

 ن مرغوب ــگ روغــچ و پوشش رنــرودي اصلي ساختمان ديزل ژنراتور از نوع آهني با پوشش زينك ريدرب و -7

 .مي باشد. پنجره هاي اين ساختمان از جنس آلومينيومي با شيشه تك جداره مي باشد
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هوا فيلتر ماسه در ناحيه ورودي و خروجي هواي ساختمان ديزل ژنراتور دمپر متحرك در نظر گرفته شود. در ناحيه ورود  -8

 گير پيش بيني شود.

 متر در سانتي 10مسلح به ضخامت حداقل هاي ديزل ژنراتور و بلوئر از بتن غيرسازي داخل ساختمانجنس كف -9

 نظر گرفته شود. 

هاي ديزل ژنراتور و بلوئر در قسمت ديوارها آجر ماشيني با بندكشي و سقف آنها پلاستر ماسه نماي داخلي ساختمان -10

 .با پوشش سيمان سفيد تخته ماله اي در نظر گرفته شود سيمان

هاي داخلي ساختمان اداري از نوع چوبي با پوشش پلي استر مات و چارچوب فلزي با پوشش زينك ريچ و رنگ درب -11

 .روغن مرغوب در نظر گرفته شود

ر به همراه شاسي كشي با روكش طرح دا PVCهاي نگهباني و اداري از پانلهاي ها در ساختمانسقف تمامي قسمت -12

 .لازم در نظر گرفته شود

ديوارهاي اتاق نگهباني، انبار، نمازخانه و راهروها از آجر ماشيني با بندكشي سفيد و اندود نفوذي ضد آب در نظر گرفته  -13

 .متر در نظر گرفته شودسانتي 30شود. سنگ ازاره آنها از سنگ چيني سفيد براق و ارتفاع 

با روكش  PVCمتر از سنگ چيني سفيد براق و مابقي ارتفاع از پانلهاي سانتي 110تا ارتفاع  ديوارهاي اتاق پرسنلي -14

 شاسي كشي لازم در نظر گرفته شود. طرح دار به همراه

  .متر در نظر گرفته شودسانتي 20×25ايراني به ابعاد 1لعابي درجهديوارسرويس بهداشتي،اتاق شستشو،آبدارخانه باكاشي -15

سانتيمتر در  20×20ايراني لعابدار، عاجدار به ابعاد  1شتي و اتاق شستشو از جنس سراميك درجه كف سرويس بهدا -16

 .نظر گرفته شود

 .سانتيمتر در نظر گرفته شود 50×50ايراني به ابعاد  1كف مربوط به آبدارخانه با سراميك لعابدار درجه  -17

 .ايراني در نظر گرفته شود 1سانتيمتر درجه  60×60كف اتاق نگهبان، بهره بردار، راهروها از سراميك پرسلاني  -18

 ايراني در نظر گرفته شود. 1درجه  30×30كف اتاق انبار از موزائيك تخت  -19

متر و براي يسانت 25×30، به ابعاد 1در آزمايشگاه و اتاق فيلتر پرس پوشش ديوارها از كاشي ضد اسيد ايراني درجه  -20

 .متر استفاده گرددسانتي 50×50پوشش كف از سراميك ضد اسيد به ابعاد 

در نظر گرفته شود .  PVC صفحاتكابينت هاي مورد استفاده در آبدارخانه و آزمايشگاه از جنس و درب بدنه جنس  -21

در  ميلي متر 0.6به ضخامت  S.st 304در آزمايشگاه ورق و  MDFبا مغزي  HPLجهت صفحه روي كابينت در آبدارخانه 

 .نظر گرفته شود

 ميليمتر با روكش آلومينيوم مقاوم در برابر گرما استفاده گردد.  4تي سقف از ايزوگام جهت عايق رطوب -22

 جهت دسترسي به بام، از نرده بام ثابت نصب شده در بيرون ساختمان ساخته شده از پروفيل فولادي و پوشش  -23

 زينك ريچ و رنگ روغن مرغوب با در نظر گرفتن جانپناه استفاده گردد. 

 ش ساختمانها سرمايش و گرماي

 هاي بلوئر از اسپليت سرمايشي با ظرفيت مناسب استفاده گرددجهت ساختمان -1

جهت اتاقهاي نگهباني، بهره برداري، آبدارخانه ، آزمايشگاه و راهروها از اسپليت سرمايشي و گرمايشي با ظرفيت مناسب  -2

 استفاده گردد. 
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 تاسيسات ساختمانها 

 استفاده گردداتيلن فاضلابي پلي ز لوله هايجهت سيستم دفع فاضلاب ساختمانها ا -1

 استفاده گردد (PEX-AL-PEX)جهت لوله هاي آب سرد و گرم ساختمان از لوله هاي پنج لايه  -2

در نظر  UVجهت ساختمانها تانك مناسب تامين آب با ظرفيت مناسب از جنس پلي اتيلن سه لايه مقاوم در برابر  -3

 گرفته شود. 

 ينك ظرفشويي (دو لگن و يك سيني) در نظر گرفته شود. جهت آزمايشگاه دو عدد س -4

 جهت آزمايشگاه زير دوشي چيني درجه يك به همراه دوش و چشم شوي اضطراري در نظر گرفته شود.  -5

 جهت آبدارخانه يكعدد سينك ظرفشويي (يك سيني و دو لگن) در نظر گرفته شود -6

، و فلاش تانك پليمري، دستشويي پايه دار به همراه آينه و جهت سرويس بهداشتي و اتاق شستشو، توالت شرقي پايه دار -7

 دو عدد زير دوشي چيني، همگي از نوع درجه يك در نظر گرفته شود 

 براي آزمايشگاه دو عدد آبدارخانه، سرويس بهداشتي و اتاق شستشو هر كدام يكعدد كفشور پيش بيني شود -8

 مجهز به فن دمپردار با ظرفيت مناسب باشد آبدارخانه، اتاق شستشو، سرويس بهداشتي و آزمايشگاه -9

 در هر مكاني كه اجاق نصب مي گردد، پيش بيني هود با عملكرد مناسب الزاميست  -10

جهت تامين آبگرم آزمايشگاه يكعدد آبگرمكن برقي و براي آبدارخانه يك عدد آبگرمكن برق مجزا با ظرفيت مناسب  -11

 ويلاها آبگرمكن برقي براي اتاق نگهباني پيش بيني شود.  پيش بيني شود. در تصفيه خانه هاي توسعه يكم و

 سيستم روشنايي، برقي و ارتباطي ساختمان 

 جهت اتاقهاي بلوئر و ديزل ژنراتور، فيلترپرس از چراغهاي فلورست رو كار صنعتي با روكش استفاده گردد -1

 ه گردد.تخت رو كار استفاد LEDجهت اتاقهاي نگهباني و ساختمان اداري از چراغهاي  -2

سيم كشي اتاقهاي بلوئر، ديزل ژنراتور به صورت روكار در لوله هاي گالوانيزه و مابقي ساختمان به صورت توكار در لوله  -3

 انجام مي شود UPVCهاي 

 ايراني در نظر گرفته شود 1كليد و پريزها نوع مرغوب درجه  -4

ديگر مجزا باشد. علاوه بر آن در ساختمان اداري اين بطور كلي كليد مينياتوري بخش روشنايي، پريزها و اسپليت ها از يك -5

 كليدها براي چهار بلوك مجزا در نظر گرفته شود

  2در هر اتاق روشنايي لازم جهت استفاده كننده تامين گردد، علاوه بر پريزهاي ادوات لازم در اين اتاقها حداقل  -6

 عدد پريز اضافه پيش بيني شود

 ترهاي تلفن، شبكه و اينترنت، تلويزيون پيش بيني گردد (كابل كشي هاي مربوطه) جهت ساختمان اداري و نگهباني بس -7

 جهت ساختمان نگهباني ايفون تصويري رنگي با حافظه پيش بيني شود  -8

 نگهباني  -تجهيزات مورد نياز ساختمان اداري

 اتاق نگهباني تصفيه خانه هاي توسعه يكم و ويلاها -1

 يك عدد  ”LED 32تلويزيون 

 ديجيتال يك عدد گيرنده 

 دو عدد به همراه صندلي اداري  60×120ميز تحرير 
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 و متعلقات لازم يك عدد  ”20با مانيتور  Desktop Core i3كامپيوتر 

 ، سياه و سفيد يك عدد A4پرينتر ليزري 

 تخت خواب يكنفره به همراه تشك و بالشت و پتو و ملحفه يك مجموعه 

 گوشي يك عدد 2تلفن بيسيم 

 ابت يك عدد ث كستلف

 عدد (يك عدد براي نمونه گيري)  2فوتي  10يخچال فريزر 

 عدد  1اجاق گاز برقي با دو صفحه گرم 

 چاي ساز يك مجموعه 

 نفره  4ادوات پذيرايي شامل قندان، بشقاب و . . . يك مجموعه 

 عدد  2صندلي ميزبان 

 عدد  1مودم روتر 

 تصفيه خانه پيكره سوم  -2

 عدد يك  ”LED 32تلويزيون 

 گيرنده ديجيتال يك عدد 

 عدد  1به همراه صندلي مربوطه  60×120ميز تحرير 

 عدد  2به همراه صندلي مربوطه  60×140ميز تحرير 

 صندلي يك مجموعه  4به همراه  80×140ميز كنفرانس 

 دو عدد  ”20به همراه ملحقات لازم و مانيتور  Desktop Core i3كامپيوتر 

 فشان يك عدد رنگي، جوهرا A3پرينتر 

 تخت خواب يكنفره به همراه تشك و بالشت و پتو و ملحفه يك مجموعه 

 گوشي يك عدد 2تلفن بيسيم 

 گوشي يك عدد 1تلفن بيسيم 

 عدد  2ثابت  تلفكس

 عدد  1اجاق گاز برقي با چهار صفحه گرم 

 عدد  2فوتي  10يخچال فريزر 

 چاي ساز يك مجموعه 

 نفره  12اب و . . . يك مجموعه ادوات پذيرايي شامل قندان، بشق

 عدد  2صندلي ميزبان 

 عدد 1مودم روتر 

 جلوگيري از انتشار بو و سرو صدا با توجه به محدوديتهاي محل اجراي تصفيه خانه ها -1-2-1-2-4

 دسي بل82متري از تاسيات مكانيكي كمتر از  1حداكثر توليد صدا تا فاصله-

 درصد عوامل بوزا ي تصفيه خانه 95ن استفاده از سيستم بوگير با راندما -
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 ژي صرفه جويي در مصرف انر -1-1-2-2-5

ميزان انرژي مصرفي هر تصفيه خانه به شرح زير تخمين زده مي شود و در صورتي كه پيمانكار كمتر از مقادير بالا ارائه 

 نمايد 

 امتياز بيشتري خواهد گرفت.

 كيلووات در روز 1845پيكره سوم: 

 كيلووات در روز 381توسعه يكم : 

 كيلووات در روز 250ويلاها و هتل : 

 بهره برداري . شرايط1-2-3

 بهره برداري شرايط و بيان شوند. ميزان قسمت اين در بايد هستند مؤثر بهره برداري چگونگي و ميزان در كه خاصي شرايط

 گردد. معين بايد قراردادي سال در هفته و روز در

ك هيدروليكي و بار آلي بر روي راندمان تصفيه فاضلاب است كه با توجه به استفاده از متعادل مهمترين شرايط خاص اثر شو

 در تصفيه خانهاي پكيج مورد نظر منتفي است .  MBBRو سيستم ساز 

  آزمايشگاهتجهيزات مورد نياز 

لجن مطابق استانداردهاي ها و كنترل كيفيت پساب و فرآيندتامين وسايل و تجهيزات آزمايشگاه جهت راهبري و كنترل 

مندرج دراسنادپيمان همراه باكليه لوازم ومواد شيميايي مصرفي در نمونه برداري و انجام آزمايشات به عهده شركت مي 

 باشد.
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 ايراني تجهيزات مكانيكي يدكنندگانليست سازندگان و تول

 توضيحات
كشور 

 سازنده
 رديف تجهيز شركت سازنده

اينچ 6تا دهانه ورودي   نويد سهند ايران 

 پمپ سازي بركه ايران  1 الكتروپمپ مستغرق

 سنتراژ مشهد ايران 

 پمپيران ايران 

 پمپ هاي صنعتي ايران ايران  2 الكتروپمپ افقي / دو مكشه

 پتكو ايران 

 پمپيران ايران 

 3 الكتروپمپ شناور / شافت و غلافي

 رايان ايران 

د سهندنوي ايران شافت و غلاف  

 پمپ هاي صنعتي ايران ايران 

 ممتاز پمپ ايران 

 سنتراژ مشهد ايران 

 گيربكس مشهد ايران 

 هاديسان رهنما ايران  4 الكتروگيربكس

 سهند دور ايران 

 شالوده آب ايران 

ريق موادپمپ تز  سالم آب ايران  5 

 نيو ايران 

 مانا ايران 
 6 پمپ ديافراگمي

 داهي بنداد ايران 

 شالوده آب ايران 
 7 سيسم كلرزني

 سالم آب ايران 

 مكانيك آب ايران 

 8 شيرآلات

 ميراب ايران 

 صنايع هفتم تير ايران 

 لوله و ماشين سازي ايران ايران 

 فورجينگ ايران 

 نهرآب گستر اشتهارد ايران 

 فرآب ايران 

 فورجينگ ايران 

فولادي تاتصالا  مكانيك آب ايران  9 

 نهرآب گستر اشتهارد ايران 

 لوله و ماشين سازي ايران ايران 

 هامون نايزه ايران  10 اتصالات چدن داكتيل

 آبوند ايران 
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 پارس كمپرسور ايران 

 11 كمپرسور
 پارس وكيوم ايران 

 هوايار صنعت ايران 

 ه��� ايران 

ك آبمكاني ايران   

 12 مخازن ذخيره تحت فشار

 سرين فلز ايران 

 آذر آب اراك ايران 

 پايساز ايران 

 راكتورساز ايران 

 ماشين سازي اراك ايران 

 ماشين سازي تاشا ايران 

 تلفر ايران 

 13 جرثقيل سقفي

 جرثقيل ايران ايران 

 جرثقيل ايران ساخت ايران 

ي فيروزاشركت مهندس ايران   

 جرثقيل سازان سيروان ايران 

 فراسو وزين ايران 

 فراز گستر ايران 

 ماشين سازي اراك ايران 

 پيروزان صنعت ايران 

 لوله سازي اهواز ايران 

 14 لوله فولادي

 گروه ملي ايران ايران 

 سديد تهران ايران 

 ايران اسپيرال ايران 

روفيل ساوهلوله و پ ايران   

 فراسان ايران 
GRP  15  لوله

 اركان لوله همدان ايران 

 آبان بسپار توسعه  ايران 

 16 لوله پلي اتيلن دوجداره كاروگيت دار

 جهاد زمزم ايران 

 گاز لوله  ايران 

 پارس اتيلن كيش ايران 

 تدبير نوين سازان ايران 

 شيلنگ و لوله خوزستان ايران 

 UPVC 17انشعابات  لوله

 كوهرنگ كارون ايران 

 وينو پلاستيك ايران 

 ترموپلاست ايران 

 پليمر گلپايگان ايران 

 
 ايران

 
 پي وي سي ايران
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 آبشار بسپار فرا انديش ايران 

 18 كيت انشعابات فاضلاب
 نگين بسپار شرق ايران 

 طلايه ايران 

نپاياب بسپار ايرانيا ايران   

 كيان صنعت پاسارگاد ايران 

 پارس اتيلن كيش ايران  19 منهول پلي اتيلن

 تدبير نوين سازان ايران 

 آبان بسپار توسعه ايران 

 20 لوله پلي اتيلن

 جهاد زمزم ايران 

 پارس اتيلن كيش ايران 

 لوله سازي الپا ايران 

 قدير لوله پاسارگاد ايران 

اتصالقدر  ايران   

نوع و مشخصات فني آشغالگير و گيت در سند ارائه گردد و قبل از خريد و 

به عمل  سرمايه گذاراز سوي  سرمايه پذيرسفارش هماهنگي هاي لازم با 

 آيد

 آشغالگير 
Penstock , Slidegate 

21 

فراب زيست  -عمران سازان مهاب   Media Packing 22 

يوزرديف سيال انرژي ايرانيان ايران   23 

 پاك زيست فرآيند ايران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page ۱۹۴ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


    				����ررررسسسس    ��������یییی����بببب 


��������



������������ 

 

 تجهيزات مكانيكي خارجي يدكنندگانليست سازندگان و تول

 توضيحات
كشور 

 سازنده
 رديف تجهيز شركت سازنده

 Flygt اروپا 

 1 الكتروپمپ مستغرق
 Ksb آلمان 

 Homa آلمان 

 EBARA ژاپن 

 Portacel انگليس 

دموا پمپ تزريق  Jesco آلمان  2 

 Prominent آلمان 

 Aldose آلمان 

 3 سيستم كلرزني
 Jesco آلمان 

 Portacel انگليس 

آلدوس-گراندفوس هلند   

 Robuschi اتريش 

 4 بلوئر

 Atlas Copco سوئد 

 Aerzen آلمان 

 Neuros كانادا 

 Pedro Gil اسپانيا 

 Stahl آلمان 

جرثقيل سقفيوينچ   5 

 Kito ژاپن 

 Demag آلمان 

 Podem بلغارستان 

 Hyundai كره جنوبي 

 Bosh آلمان 

 

 
 Abus آلمان

 KSB آلمان 
 6 ميكسر

 Homa آلمان 

 

 

 

  

Page ۱۹۵ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


    				����ررررسسسس    ��������یییی����بببب 


��������



������������ 

 تجهيزات برق، كنترل و ابزاردقيق  يدكنندگانليست سازندگان و تول

 

زتجهي شركت سازنده كشور سازنده توضيحات  رديف 

 1 ترانسفورماتور ايران ترانسفو ايران 

 كابل البرز ايران 

كابل فشار ضعيف و فشار 

 متوسط و سيم
2 

 سيم و كابل يزد ايران 

 كابل ابهر ايران 

 سيم و كابل خراسان ايران 

 سيم و كابل كرمان ايران 

 سيم و كابل همدان ايران 

يرانكارخانجات كابل سازي ا ايران   

 سيمكات ايران 

 سيمكو ايران 

 كات كابل ايران 

-SCHNEIDER فرانسه 

ELECTRIC  كليد

اتوماتيك،كنتاكتور، فيوز 

مينياتوري، بي متال، ، 

 شستي، 

تجهيزات تابلوهاي فشار 

 ضعيف و راه انداز موتور

 

3 

 ABB آلمان 

 SIEMENS آلمان 

 FUJI ژاپن 

الكتريكپيچاز  ايران   

 فيوز و كليد فيوز
تحت ليسانس 

 بلغارستان
 ايران ايران

 زاوير ايران 

 ABB آلمان 

 سافت استارت

-SCHNEIDER فرانسه 

ELECTRIC 

 SIEMENS آلمان 

 EMOTRON سوئد 

 AUCOM نيوزلند 

 DANFUSS دانمارك 

 ABB آلمان 

 كنترل دور

-SCHNEIDER فرانسه 

ELECTRIC 

 SIEMENS آلمان 

 VACON فنلاند 

 EMOTRON سوئد 

 
 ژاپن

 
OMRON 

 DANFUSS دانمارك 
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POWER METER 

-SCHNEIDER فرانسه

ELECTRIC 

 SOCOMEC فرانسه پاورمتر

 LOVATO ايتاليا

AUXILIARY 

RELAYS 
 OMRON ژاپن

رله هاي كمكي مدار 

 كنترل

تاليااي   FINDER 

 PHOENIX آلمان 

CONTACT 

-SCHNEIDER فرانسه 

ELECTRIC 

 SIEMENS آلمان 


�زن ايران  ���� 

 خازن و رگولاتور
 صبا خازن ايران 

 ا��ان راد����ر ايران 

 PARS ايران 

CAPACITOR 

فانالپارس  ايران چراغ سيگنال شستي، كنترل فاز   

نال، سلكتور چراغ سيگ

،تايمر، سوئيچ  

آمپرمتر و ولت متر  

 ديجيتال 

آمپرمتر و  يمر،تا

 ولت متر

يرانا امواج يواش   

 برنا الكتريك ايران 

 SOCOMEC فرانسه 
چنج آور سوئيچ ديزل 

 ژنراتور و ترانسفورماتور
 SIEMENS آلمان 

-SCHNEIDER فرانسه 

ELECTRIC 

 پارس سوئيچ ايران 

 ديژنكتور و سكسيونر

تجهيزات تابلوهاي فشار 

 متوسط
4 

 �ر�!  ��� ايران 

 ايران سوئيچ ايران 

 پارس كليد ايران 

 مگ الكتريك ايران 

CT , PT 

 نيروترانس ايران 

 نوين هريس پويا ايران 

 
 ايران

 
 پارس شار بارز

PROTECTION 

RELAY 

 SIEMENS آلمان

 

اظترله حف  5 

 SCHNEIDER-ELECTRIC فرانسه

 

 FANOX اسپانيا

 

 ABB آلمان

 

 VAMP فنلاند

 

تجهيز تابلوهاي برق: فن،  RITTAL آلمان  6 
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هيتر، روشنايي، فيلتر،  PHOENIX CONTACT آلمان 

 SCHNEIDER-ELECTRIC فرانسه  ترموستات، هيدروستات

 SIEMENS آلمان 

 FANDIS ايتاليا 

  HONEYWELL 

 PHOENIX CONTACT آلمان 
 7 ترمينال، ريل، داكت

 OMRON ژاپن 

 8 ترمينال رعد ايران 

 9 شمش مسي باهنر ايران 

 10 فشارضعيفبرقتابلوهايسازنده كليه سازندگان داراي تاييديه توانير ايران 

 كليه سازندگان داراي تاييديه توانير ايران 
بلوهاي برق سازنده تا

 فشار متوسط
11 

 SIEMENS آلمان 

 ,PLCسيستم اتوماسيون:

RTU,SCADA, 

AUTOMATION, 

SOFTWAR  

12 

 OMRON ژاپن 

 ABB آلمان 

 SCHNEIDER-ELECTRIC فرانسه 

  Citect 

  LOOK OUT 

  IGNATION 

  WINCC 

  IMOD-TECHBASE 

  Zenon 

 SCHNEIDER-ELECTRIC فرانسه 

HMI 13  آلمان SIEMENS 

 LS كره جنوبي 

 سام ايران 

 LED 14مانيتور 
 +G ايران 

 اسنوا ايران 

 ايكس ويژن ايران 

 پرسو الكترونيك ايران 

UPS & BATTERY 

CHARGER 
15 

 صنايع الكترونيك اصفهان ايران 

 هيراد ايران 

 فاراتل ايران 

نشگاهي جهاد دا ايران   

 هژير صنعت ايران 

 تكام ايران 

 برنا الكتريك ايران 

 16 تجهيزات ابزار دقيق: ABB آلمان 
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گلابيفقط لول  ,Fantini PRESSURE ايتاليا 

TEMPRETURE, 

LEVEL & 

TRANSMITTER 

SWITCH  

 ENDRESS+HOUSER آلمان 

 SIEMENS آلمان 

 WIKA آلمان 

 VEGA آلمان 

تجهيزات ابزار دقيق:  ايران مدار ايراني فقط فلومتر مغناطيسي
FLOW 

17 
 فراسنج ايراني فقط فلومتر مغناطيسي

تجهيزات ابزار دقيق:  ENDRESS+HOUSER آلمان 
FLOW & 

TRNSMITTER 

SWITCH 

 

18 
 ABB آلمان 

 SIEMENS آلمان 

 KROHNE آلمان 

 NIVUS آلمان 

، كدورت، آنالايزها (كلر

 )PH نيترات، 
19 

 KUNTZE آلمان 

 HACH هلند 

 ENDRESS + HOUSER آلمان 

كوپله فابريك با 

مشخصات فني مورد 

تاييد مشاور و 

باشد،  سرمايه پذير

در صورتي كه كوپله 

غير فابريك و ايراني 

باشد، قبل از خريد 

مي بايست تاييديه 

مشاور (نظارت) و 

گرفته  سرمايه پذير

.دوش  

 CUMMINS انگليس

 20 ديزل و ژنراتور

 VOLVO سوئد

 )Perkins(كيلوولت آمپر  650بالاتر از  انگليس

 )MTU(كيلوولت آمپر  650بالاتر از  آلمان

 STAMFORD انگليس 

 SIEMENS آلمان

 LEROY SOMER فرانسه

 البرز ايران 

 كليد و پريز

 21 تاسيسات روشنايي

نايرا   دلند 

 مهسان ايران 

 مازي نور ايران 

 تجهيزات روشنايي

 جهان نور ايران 

 جار ايران 

 آرم ايران 

 گلنور ايران 

 مازي نور  ايران 

 آرم ايران  پايه هاي روشنايي

 عمودسازان جنوب ايران 
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 جار ايران 

 گلنور ايران 

 جهان نور ايران 

 هاتل ايران 

 آژينه ايران  22 سيني كابل

 اهواز فانوس ايران 

 اسپاك ايران 

 PETONIA ايران  23 سيستم اتصال زمين

 نوين جوش ايران 

 شاهين مفصل ايران 

 24 كابلشو و گلند كابل
 ماشين سازي شمال ايران 

 ايران وينچ ايران 

 حديد افزار ايران 

  

خصوص لازم است با مديريت حراست  در اين

هماهنگي لازم  سرمايه پذيرو امور محرمانه 

 صورت گيرد و تاييديه اخذ گردد

 25 دوربين هاي مداربسته

 

 

 تبصره ها و نكات لازم الاجرا:

و موظف است كليه مصالح و تجهيزات پروژه را براساس مشخصات فني مختص هر پروژه مندرج در اسناد  سرمايه گذار -1

 مدارك پيمان خريداري نمايد. 

موظف است در خصوص كليه تجهيزات، مدارك مربوط به اصالت كالا شامل: مشخصات نمايندگي رسمي  سرمايه گذار -2

فروش و خدمات پس از فروش در كشور، مشخصات فني، مدل، كشور سازنده، شرايط گارانتي و ساير موارد درخواستي را 

 ارائه و تاييديه لازم را اخذ نمايد.  سرمايه پذيررت و قبل از خريد به دستگاه نظا

 را اخذ نمايد:  سرمايه پذيرموظف است در موارد ذيل قبل از هرگونه سفارش خريد تاييديه دستگاه نظارت و  سرمايه گذار -3

 اقلامي كه در ليست پيشنهادي اشاره نشده باشد.  -

 شده در ليست پيشنهادي  تامين كالا از منابعي غير از سازندگان معرفي -

 اولويت خريد با توليدات داخلي مي باشد.  -4

اخذ نگردد، مسئوليت و  سرمايه پذيردر صورتي كه تاييديه هاي لازم در صورت خريد تجهيزات از دستگاه نظارت و  -5

 خواهد بود.  سرمايه گذارعواقب آن بر عهده 
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 نام پروژه :
 گزارش عمليات و مطالعات مكانيك خاك

 احداث سازه پل در مسير پارك سنگی ليپارپروژه   

 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار كارفرمـا :

  

 

 آزما )سهامی خاص(شركت ساخت                            : ژئوتكنيك اورـمش
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 بسمه تعالی

 

 

 پيـش گفتــار:

مطالعات ژئوتكنيك حاضر به منظور شناخت بافت تحت الارضي خاك و تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي 

 ارسنگي ليپاحداث سازه پل در مسير پارك پروژه  گزارش عمليات و مطالعات مكانيك خاكنياز طراحي  مورد

ه انجام گرديد سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهارباشد كه بنا به درخواست كارفرماي محترم طرح، مي

است. اين مطالعات شامل انجام عمليات صحرايي و آزمايشگاهي و ارائه خدمات  مهندسي  مورد نياز پروژه 

 تنظيم گرديده است.  پيوست دو فصل و چهاردر ميباشد، گزارش اين مطالعات 

تهيه شده است و كليه صفحات ممهور  1397ماه مهر در صفحه  91لازم به ذكر است كه اين گزارش در 

 به مهر شركت ساخت آزما مي باشد. 

 

 

 

 : تهيه كننده                                                                                كننده :         كنترل                                       

 

                          سحر مهدی پور                                             مسعود حق پرست                -محمدقاسم اميرحسنی             

                     وپیخاك  كارشناس ارشد                           رشناس ارشد خاك و پی         كا-كارشناس ارشد زمين شناسی

 

 

 

 

 

 فریدون شهریور                                                                    

 مدیرعامل           
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 ـ مقدمه ، اهداف كار و كاربرد گزارش  1ـ  1

شها و مطالعات مكانيك خاك و پي     صحرائي، آزماي سازه پل   پروژه اين گزارش حاوي نتايج عمليات  احداث 

جاري  تسازمان منطقه آزاد  درخواست كارفرماي محترم پروژه   باشد كه بنا به مي در مسير پارك سنگي ليپار  

   توسط مهندسين مشاور ساخت آزما تهيه و تدوين گرديده است.، صنعتي چابهار

ستاندارد، ب     شهاي ا ست از انجام عمليات و مطالعات مكانيك خاك و پي طبق رو منظور ه اهداف كار عبارت ا

شيميايي و رفتار مكانيكي خاك ولايه هاي زمين پروژه        صات فيزيكي،  شخ ستيابي به م   اين گزارش، در د

 است:  قرار گرفتهبررسي  مورد شرح ذيل ه موارد ب

 .  و چاهك ها هاگمانه مشخصات محل، تعداد و عمق  ـ1

 ـ بررسي وضعيت زمين شناسي و لرزه خيزي محل پروژه در حد اطلاعات و آمار.   2

اي و طبقه بندي  ب و پارامترهاي مرتبط با زلزله مورد استفاده در محاسبات سازهيـ تعيين ضرا 3

 نوع زمين. 

 تعيين تراز آب زيرزميني در منطقه. -4

 هاي مشخص شده به روش يونيفايد.  ـ توصيف و طبقه بندي خاك در لايه 5

 ـ تعيين مقاومت مجاز ونشست با توجه به مشخصات طرح و ظرفيت باربري خاك زمين پروژه.   6

 طراحي ديوار حائل. منظور ه ب رانش خاك بيضراارائه روابط محاسبه ـ  7

پي و ديوار دربتنمصرفينوع سيمان تعيين جهتو آّب خاك  PHـ تعيين مقادير سولفات، كلر ،  8

 حائل. 

وژه پر ژئوتكنيكاست كه عبارت از مطالعات كاربرد اين گزارش و مطالب ارائه شده محدود به موضوع پروژه 

 .مي باشددر منطقه آزاد چابهار  احداث سازه پل در مسير پارك سنگي ليپار
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 ـ موقعيت جغرافيایی محل پروژه  2ـ  1

جاري  منطقه آزاد ت، چابهار، شهرستان سيستان و بلوچستاندر استان  محل پروژه ،از نظر جغرافيايي و طبيعي

 باشد.ميصنعتي چابهار 

 

 قرارگيري پروژه: محدوده ي 1-1شكل 
 

 سيستان و بلوچستان وضعيت زمين شناسی عمومی استان -1-3

 حدود جغرافيايى : -1

 درجه 31 تا دقيقه 3 و درجه 25 استان سيستان و بلوچستان در جنوب خاور ايران و درمختصات جغرافيايي   

 خاورى طول دقيقه 21 و درجه 63 تا دقيقه 5۰ و درجه 58 و استوا دقيقه عرض شمالي از خط 27 و

 .باشدمي زاهدان شهرستان آن مركز و است شده واقع گرينويچالنهارنصف از

 وسعت : -2

مساحت كل كشور را  درصد از 4/11، كيلومتر مربع 1875۰2استان سيستان و بلوچستان با وسعتي حدود   

مساحت مناطق خشكي استان . تشكيل داده است و از بزرگ ترين استان هاى كشور به حساب مي آيد

 كيلومتر مربع است.  71كيلومتر مربع و مساحت مناطق آبي استان  178431
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 مرز ها: -3

كيلومتر مرز  3۰۰ افغانستان كيلومتر و با كشور 9۰۰ پاكستان كشور با خاور سمت در پهناور استان اين 

 قسمت از  كيلومتر مرز آبي دارد. اين استان 27۰به طول تقريبي  عمان درياي مشترك و در قسمت جنوب با

 58۰به طول  كرمان و در قسمت باختر با استان كيلومتر 19۰ طول به جنوبي خراسان با باختر شمال و شمال

(و  كيلومتر 3۰۰)حدود كيلومتر همجوار است. مرزهاي طولاني آبي 165به طول  هرمزگان كيلومتر و با استان

و كشورهاي  پاكستان، افغانستان كيلومتر (با كشورهاي 18۰۰مرزهاي خشكي استان )حدود 

موقعيت ويژه اي را به آن بخشيده و سبب ايجاد شرايطي خاص شده است. چندگانگي ، فارس خليج حوزه

ويژگيهاي اجتماعي اين استان  اي از ديگر لقات قومي و قبيلهگويشهاي مختلف و نمود تع، و تنوع مذهبي

 است. 

 : ارتفاع از سطح دريا -4

 14۰۰ دريا سطح از آن ارتفاع حداكثر و چابهار شهرستان به مربوط متر 7 دريا سطح از استان ارتفاع حداقل

 . باشد مي خاش شهرستان به مربوط متر

 : تقسيمات استانى -5

يافته است كه از لحاظ  به طوركلى از دو ناحيه سيستان و بلوچستان تشكيلاستان سيستان و بلوچستان 

 طبيعي با يكديگر كاملاً متفاوتند:

 : ناحيه سيستان  الف(-5

و  قديمي دلتاي آبرفتهاي از كه است مسدودي و مسطح حوزه و قسمت شمالي استان را در برمي گيرد

. درياچه آب شيرين جهان را در خويش جاي داده استو بزرگ ترين  تشكيل شده است فعلي رود هيرمند

 درجه 64 تـا 6۰ بين و شمالى عرض درجه 32 تا 29 ميان مربع كيلومتر 197/15اين منطقه با وسعتى معادل 

جنوب به شهرستان  از، افغانستان به خاور و شمال سوى از دارد قرار گرينويچ النهار نصف شرقى طول

 .زاهدان و از باختر و شمال غربى به كوير لوت و شهرستان بيرجند محدود است
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ميلي متر را در سال دريافت  65بارشي كمتر از ، دشت سيستان كه در گروه اقليم بياباني ميانه قرار دارد

جموع باعث خشكي فيزيكي اين شرايط در م. ميلي متر مي رسد 5۰۰۰كند و ميزان تبخير در آن به بيش از مي

خشكسالي هاي مخرب ، شديد محيط بوده و در سالهايي كه ميزان ورودي آب رودخانه هيرمند كاهش مي يابد

 .شريان حياتي منطقه يعني هيرمند نوسانات ساليانه قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد. توسعه پيدا مي كند

 . تابستان مي وزد در خشكي محيط موثر استروزه كه از اواخر بهار تا پايان  12۰وزش بادهاي 

 : ناحيه بلوچستان ب(-5

، يهاين ناح. مساحت استان را به خود اختصاص داده است بيشترين و قسمت جنوبى استان را در برمي گيرد

درجه طول شرقى نصف  7۰تا  58درجه عرض شمالى و  3۰ تا 24 بين   منطقه وسيع كوهستاني است كه

 و انعم درياى به جنوب از. پاكستان به مشرق از، لوت و سيستان به شمال از، داشته قرار  النهار گرينويچ

 . است محدود كرمان به مغرب از

 .مناطق جنوبي استان با توجه به مجاورت با درياي عمان و بهره گيري از بادهاي موسمي اقليم متفاوتي دارند

ه با توجه ب. از مشخصه هاي اساسي اقليم منطقه استبالا بودن ميانگين دما و پايين بودن نوسانات آن 

موقتي و فصلي ، پايين بودن نزولات جوي و عدم وجود منابع برفي كوهستاني اكثر جريانات رودخانه اي

بوده و در بخش وسيعي از استان منابع محدود آب هاي زير زميني تنها امكانات تامين آب محسوب 

شرايط اقليمي ، متر ارتفاع در شمال بلوچستان مركزي 3941ان با وجود مخروط آتشفشاني تفت. شوندمي

 . متنوع و جالبي را فراهم آورده است

 : مات كشورىيتقس -6

 63۰۰دهستان و حدود  98، شهر 31، بخش 36، شهرستان 8از لحاظ تقسيمات كشوري اين استان داراي 

نيك  و سرباز، سراوان، زاهدان، زابل، خاش، چابهار، ايرانشهر :آن عبارتند از باشد. شهرستانهايآبادي مي

 شهر. 
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 موقعيت جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان در كشور و بخش بندي استان -2-1شكل 

  : استان ارتفاعات -7

 ههايكو رشته موازات به و شده شروع الوند از كه است ايران مركزي كوههاي رشته دنباله استان اين ارتفاعات

 ديواره ارتفاعات و لوت چاله شرق هاىناهمواري شامل ون ختم مي شود. بلوچستا به و دارد قرار زاگرس

 هاىحوضه كه طورى به، . اين ارتفاعات در همه جا پيوسته نيستنداست جازموريان چاله جنوبى و شرقى

 رد و يابدمى افزايش جنوب به شمال از هاكوهستان پهناى. اندآمده پديد ارتفاعات اين فواصل در پستى

هاى سيستان و ها مشتمل بر كوهرسد. اين ناهموارىكوهك به بيشترين حد خود مى -صله ايرانشهرفا

 هاى بلوچستان است:كوه

 از كه هستند اى فشرده خوردگيهاى چين شامل جنوبى شمالى جهت با كوهها اين : هاى سيستانف( كوهال

 پلنگ هب ميتوان ارتفاعات اين ترينمهم از. گردد مي منتهى سيستان دشت به شرق از و لوت بيابان به غرب

ور ط به) زابل مغرب در و هامون درياچه حاشيه در خواجه كوه بازالتي توده، سيستان دشت به مشرف كوه

 .نمود اشاره متر از سطح دريا ارتفاع دارد( 9۰۰متوسط 
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جازموريان و بيابان ماشكل و سواحل هاى سيستان بين چاله لوت و :كه در جنوب كوه هاى بلوچستانب( كوه

، يرككوه ب، كوه بزمان، ترين ارتفاعات اين ناحيه عبارتند از: كوه تفتانمهم. انددرياى عمان گسترده شده

  .سلسه جبال پيرشوران، كوه ملك سياه، كوه سليمان، بم پشت

  : رودخانه هاى استان -8

هيرمند است كه تامين كننده آب دشت سيستان بوده از كه شامل رودخانه  :  سيستان ناحيه  الف(رودخانه

  .كوههاى هندوكش و ارتفاعات بابا يغما در چهل كيلومترى غرب كابل در افغانستان سرچشمه مى گيرد

 ،(نيكشهر) كهير، باهوكلات، سرباز، (كاجر) كاجو، بمپور  : كه شامل  بلوچستان ناحيه هاى  ب(رودخانه 

 .مى باشدو ...  گز، لاديز. (آب تلخ) سيانجان، (فنوج) رابچ، (ماشكل) ماشكيد

  درياچه هاى استان : -9

متر ) در فصول پر آب  5هزار هكتار و عمق متوسط  458واقع در دشت سيستان با مساحت  هامون درياچه -

هامون صابري و هامون هيرمند ، ( در شمال و شمال غربى اين دشت قرار دارد و به سه قسمت هامون پوزك

 . كيلومتر است 7كيلومتر و عرض آن  3۰طول متوسط هامون . تقسيم مي شود

 شتربي و است گرفته قرار ايرانشهر شهرستان در بلوچستان باختر در و است فصلي كه درياچه جازموريان -

 . باشد مي مربع كيلومتر 33۰۰ پرآبي مواقع در آن مساحت. است شده واقع كرمان استان در آن

 . قرار دارد سراوان شهرستان در و پاكستان و ايران مرز در و است كوچكي درياچه كه هامون ماشكلدرياچه -

  شرايط آب و هوايى استان :  -1۰

از يك طرف تحت تأثير جريان هاى جوى ، با توجه به موقعيت جغرافيايى خود  استان سيستان و بلوچستان

 طرف از و است هند اقيانوس موسمى هاى باران آن تبع به و "هند قاره شبه بادى جريان"متعدد مانند 

با توجه به نزديكي به مدار راس  استان اين در. دارد قرار متوسط هاى عرض زياد فشار تأثير تحت ديگر

برخوردار بودن . آب و هواى بسيار خشك وگرماى شديد مهم ترين پديده مشهود اقليمى آن است السرطان
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ساير مناطق ايران گرفتارسرما ويخبندان است از ديگر مزيت هاي اقليمي از هواي مطبوع در زمستان كه 

رگبارهاى سيل ، طوفان شن، در وضعيت هواشناسى استان بادهاى شديد موسمى. استان محسوب مي شود

اين استان تابستان هاى گرم و طولانى و . رطوبت زياد و مه صبحگاهى پديده هاى قابل توجه است، آسا

 شبها و آفتابي روزها زمستانها در و است خنك شبها و گرم روزها تابستانها در. دل داردزمستان هاى معت

ز زياد و دامنه نوسان رو شبانه در حرارت درجه تغييرات. است گراد سانتي درجه صفر زير اغلب و يخبندان

 در ندگيبار متوسط از كمتر بسيار هم ساليانه بارندگي و كم هوا نسبي رطوبت و است زياد ساليانه حرارتي

 . است كشور سطح

اين مقدار در . بالاى چهل درجه سانتيگراد گزارش شده است، در تمام شهرهاى استان حداكثر دماى سالانه

هاي آذر و ترين حد دماي استان در ماهكم. رسددر ايرانشهر به پنجاه و يك درجه بالاي صفر مي، ماه تير

دماى سردترين ماه سال بين حدود دوازده تا سيزده درجه سانتيگراد ميانگين حداقل . دي ثبت شده است

اختلاف و نوسان دماي بين . زاهدان و گرمترين شهر آن ايرانشهر است، سردترين شهر استان. متغير است

دما به ندرت به صفر درجه  ولي حداقل مطلق، روز بسيار بالا استزمستان و تابستان و حتي دريك شبانه

 .رسدمي

رندگى در استان عمدتاً در ماه هاى زمستان صورت ميگيردو به طور متوسط در هفت ماه از سال در اين با

و  يابدميزان بارندگي از طرف خاور به باختر استان نيز افزايش مي. شودناحيه اثري از باران مشاهده نمي

رستان در شه، ين نزولات جوىبيشتر. ميزان متوسط ساليانه آن حدود هفتاد ميليمتر و بسيار نامنظم است

 . دهد مى روى زابل شهرستان در مقدار كمترين و زاهدان و  هاى خاش

موجب بروز تنوع در پوشش گياهي و غناي منابع طبيعي تجديد شونده ، وسعت استان و تنوع آب و هوايي  

غلب مصرف بيرويه اسيلاب و ، فرسايش خاك، پوشش گياهى اين استان به علت كمى بارندگى. استگرديده

ه طور كلي ب. است متفاوت استان در نيز جنگلي هاي گونه تركيب، استان بر حاكم اقليمي تنوع. پراكنده اند
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 قابل استان در منطقه 6، به ويژه از منظر رويش هاي درختي و درختچه اي، از نظر تفاوت هاي بارز اقليمي

 :هستند تفكيك

 ب استان. منطقه پست حاشيه درياي عمان در جنو -1

 . چابهار –منطقه كوهستاني حد فاصل ايرانشهر  -2

 منطقه گرم و خشك ايرانشهر و سراوان.  -3

 منطقه كوهستاني تفتان.  -4

 منطقه دشتي شهرستآن هاي خاش و زاهدان.  -5

 منطقه بسيار خشك و بياباني شمال استان )دشت سيستان( -6

 

 بلوچستان و سيستان استان عمومي زمين شناسي -11

شناسى ايران در زون شرق و جنوب شرق ايران قرار و بلوچستان از نظر تقسيمات زمين استان سيستان  

دوفرونشست تكتونيكى لوت و جازموريان مناطق پست و . داردو ريخت شناسى متنوعى بر آن حاكم است

، غيرترفولوژى موجدا از م. فرو افتاده استان و دوقله تفتان و بزمان نقاط مرتفع استان را تشكيل مى دهند

به طورى كه تمام استان را مى توان به . ويژگيهاى زمين شناسى استان در همه جا يكسان نيست

 هاى جداگانه زير تقسيم نمود :زيرپهنه

 : سراوان -زاهدان -زابل زيرپهنه  الف(-11

شرقي قسمتي ازحوضه فليشي خاور ايران است كه عموما به نام كوه هاي ، سراوان -زاهدان -زيرپهنه زابل

اين بخش استان داراي يك پي سنگ اقيانوسي است كه باتوالي ضخيمي از نهشته . ايران ازآن ياد مى شود

پيدايش حوضه يادشده . اوليگوسن آغازي پوشيده شده است -هاي فليش گونه به سن كرتاسه پسين

. سته شده استحاصل يك اشتقاق درون قاره اي بين بلوك لوت )درباختر( و بلوك افغان )درخاور( دان

بويژه  -اگرچه بخش بيشتر اين پوسته در زونهاي فرورانش ازبين رفته است ولي بقاياي آن 
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سنگهاي جوانتر از . رخنمون دارد -نظــيرگسل نهبندان  -درامتدادگسلهاي ژرف و طــولي ناحـيه

اي پتانسيل معدني اوليگوسن اين ناحيه محدود به روانه هاي گدازه اي است كه در بسياري از نواحي دار

كوه تفتان جوانترين تكاپوي آتشفشاني ناحيه است كه در شمال شهرستان خاش چكاد بلندي را . هستند

ميتوان به توده هاي نفوذي گرانيتي  -به سن هاي نئوژن تا كواترنري -افزون برگدازه هاي بيروني. مى سازد

 .به درون فليشهاي ائوسن تزريق شده انداوليگوسن اشاره كردكه ازجنوب خاوري شهرستان خاش  -ائوسن

اين رويداد دربرخورد نهائي دو ورق . توده هاي گرانيتي مذكور وابسته به رويدادكوهزائي پيرينه اي هستند

به سمت جنوب نقش اساسي داشته ، بسته شدن زمين درز خاور ايران و عقب نشيني دريا -لوت و افغان

ولي ازجنوب خاش روندهاي . جنوبي است -وان روند ساختارها شماليسرا -زاهدان -در زير پهنه زابل. است

ري باخت -ساختاري به سمت جنوب خاورگرايش پيدا مى كنند بطوريكه درشمال سراوان با راستاي خاوري 

 . مكران يكي شده و تا تاجيكستان ادامه پيدا مى كند

 : ب( زيرپهنه زابل-11

 سيلهبو كه است( هلمند) هيلمند بلوك از بخشي( زابل دشت) بلوچستان و سيستان استان شمالي گوشه 

( خواجه كوه) كوچك ولكانيكي برونزد جزيك به. است جداشده ايران قسمتهاي ساير از هريررود گسل

است و لذا از چند و چون زمين شناسي آن اطلاعي  شده پوشيده جوان آبرفتي هاي نهشته با دشت اين رويه

ئوفيزيكي نشان مى دهد كه در زير پوشش آبرفتي توالي ضخيمي از رسوبهاي دردست نيست ولي مطالعات ژ

ويژگي فرو افتاده . تقريبا افقي وجود دارد كه تنها رسوبهاي كواترنر آن حدود دو كيلومتر ضخامت دارند

 . اين دشت يادآور فرونشست داري رود در افغانستان مركزي است

 : ج( زيرپهنه لوت-11

 نه سلگ بوسيله كه است لوت ساختي زمين بلوك خاوري لبه بلوچستان و سيستان استان باختري حاشيه  

 افتاده فرو و پست هاي زمين( لوت حاشيه)موردنظر بخش. است شده جدا استان قسمتهاي ساير از خاوري

ادي و يا نهشته هاي سرخ رنگ نئوژن پوشيده شده است و لــذا ب هاي تلماسه با عموما كه است اي
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درحاشيه جنوبي زير پهنه لوت مجموعه هاي . دانســته هاي زمين شناسي آن چندان زياد نيست

در  .بزمان قابل جدايش نيستند -آتشفشاني لوت و ولكانيكهاي پايانه جنوب خاوري كمان ماگمائي اروميه

 . اين ناحيه جدا ازمخروط آتشفشان بزمان بيش از ده مخروط آتشفشان جوان قابل شناسائي است

 : د(زيرپهنه جازموريان-11

 اگردوبش كوههاي وشمال بزمان آتشفشان درجنوب كه است تكتونيكي فرونشست يك جازموريان زيرپهنه 

 ىم تخلـــــيه فـرونشست اين بر كه رسي -سيلتي رسوبهاي ايرانشهرحاوي خاور ارتفاعات همچنين

بانهشته هاي آبرفتي جــوان پوشــيده به همــين رو بخــش بيشتر فــرونشست جازموريان . ـدشونـ

 . در حاشيه جنوبي از نوع برخان است. شـــده اند

 يهايبررس ولي شد تصورمي لوت صحرائي بلوك جنوبي حاشيه جازموريان درگذشته، شناسي زمين نگاه از    

اين ناحيه پي سنگ از نوع پوسته اقيانوسي است و لذا به نظر  در كه است آن نشانگر هوائي ژئوفيزيك

چنين . ميرسد كه فرونشست جازموريان به واقع گودال پيش كماني منشورهاي فزاينده مكران است

 خور در هيدروكربور ذخاير داراي گاه كه دارد وجود دنيا فرورانــش زونهاي  فرونشست هائي در بسياري از

 . اند توجه

 : زيرپهنه مكرانهـ ( -11

 عمان درياي ساحل تا جازموريان گودال جنوب از كه است باختري - خاوري كوههاي شامل مكران زيرپهنه 

 نوع از ناحيه سنگ پي، سراوان – خاش – زابل پهنه زير همانند – مكران پهنه زير در. دارد زيرپوشش را

سن و اليگو -ي كرتاسه بالائيفليش شبه هاي نهشتهاز  ضخيمي باتوالي كه است اقيانوسي هاي پوسته

در يك راستاي شمال به جنوب سن سنگها كاهش . پليوسن پوشيده شده است -رديفهاي مولاسي ميوسن

 هاي رديف عمان درياي حاشيه در بالو كرتاسه افيوليتي هاي مجموعه  درحاشيه شمالي مكران. مي يابد

با توجه پراكنش واحدهاي . رنر قراردارندكوات ائيدري هاي پادگانه و پليوسن مولاس سيمان كم و سست

ته دريا به سمت جنوب عقب نشس -به لحاظ گوناگون -سنگي چنين بنظرمى رسد كه از زمان كرتاسه به بعد
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از نگاه ساختاري زير پهنه مكران مجموعه اي از . و رسوبهاي جوانتري از خودبرجاي گذاشته است

ري آن فرورانش پوسته اقيانوسي عمان به سمت شمال )زيرمكران( منشورهاي فزاينده است كه در شكل گي

 گسل به محدود بطورعموم و دارند باختري -خاوري روند ساختارها لحاظ بهمين . نقش اساسي داشته است

 پايا هنوز زيرمكران به عمان رانش فرو پديده. خاورند شمال - شمال سمت به باشيب طولي راندگي هاي

زمين شناسي مكران بسيار شاخص بوده و مورد توجه دانشمندان و  ويژگيهاي دليل همين به است

 . پژوهشگران دانش زمين شناسي است

 : شهرستان چابهارمعرفی منطقه مورد مطالعه -1-3-1

 : چابهار موقعيت جغرافيايى -1

پاكستان و  اين شهرستان از شمال به شهرستان هاى ايرانشهر و نيكشهر از جنوب به درياى عمان از خاوربه

 11بر بالغ وسعتى با-مركزشهرستان -بندرچابهار . از باختر به استان هاى كرمان و هرمزگان محدود است

درجه  25 ه طول شرقى ودقيق 37 و درجه 6۰ودر است قرارگرفته دريا مترازسطح 7 درارتفاع كيلومترمربع

. است  جغرافيايي هم عرض بندر ميامي آمريكااين بندر از لحاظ عرض . دقيقه عرض شمالى قرار دارد 17و

 1961كرمان-ايرانشهر جاده طريق از زمينى فاصله و كيلومتر 1456 تهران تا چابهار شهرستان هوائى فاصله

 . يلومتر مى باشدك 721 مركزاستان تا بندرچابهار فاصله. كيلومتراست

 : چابهار وسعت -2

كيلومتر مربع در منتهى اليه جنوب خاورى ايران در كنار آبهاى  24729شهرستان چابهار با مساحتى حدود 

 .باشدمى عمان درياى در آبى مرز كيلومتر 3۰۰ حدود و  كيلومتر مرز خاكي 13۰گرم عمان واقع شده وداراى 

 :چابهار تقسيمات شهرستان -3

ونگور و چابهار و ، دشتياري و زرآباد و سه شهر كنارك، پلان، كنارك، ج بخش مركزيپن از شهرستان اين 

كه از لحاظ آب و هوايى با توجه به وضعيت جغرافيايى شهرستان . روستا تشكيل شده است 62۰الدهستان و 

جبهه هاى ، سيستم )مونسون ( ) باد هاى فصلى ( شبه قاره هند مانندتحت تاثير جريان هاى متعددى 

 . ى قرار دارداستوايى و مركز كم فشار و جبهه هاى غربى با منشا مديترانه ا
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 : چابهار وهوايى آب شرايط -4

اين  .شهرستان چابهار از جنوبى ترين مناطق ايران يعنى نزديكترين قسمت هاى كشور به خط استوا است 

شهرستان به دليل قرار گرفتن در كنار درياى عمان جزو نواحى ساحلى محسوب شده و داراى آب و هواى 

چابهار به علت وزش باد هاى موسمى هند ) جهت باد در تابستان در شهرستان . گرم و مرطوب مى باشد

بيشتر از جنوب است ( گاه پيشروى مراكز كم فشار و جبهه استوايى از اقيانوس هند به درياى مكران 

همچنين وجود منطقه كم فشار . طوفانهاى شديدى را به ويژه در اين دريا و سواحل ان سبب ميشود

 .يران وزش بادهاى شمال غربى را در بعد از ظهر ها باعث مى شودتابستانى در جنوب فلات ا

 يدرجه سانتى گراد ومتوسط دماى حداقل )درد 31ساله 7متوسط دماى حداكثر )درخرداد ماه( طى يك دوره 

 نسبى رطوبت حداقل. باشد گرادمى سانتى درجه  26درجه سانتى گراد ومتوسط دما درطول سال  19ماه( 

 متر ميلى 2۰۰ از كمتر سالانه بازندگى متوسط. است شده گزارش درصد7۰ نسبى رطوبت درصدومتوسط 6۰

 . درصد آن در زمستان مى بارد64ال است كه درس

 : چابهار زمين شناسى عمومى منطقه -5

اين ناحيه را معمولاً  ارتفاعات بلند. اليه جنوب منطقه مكران ساحلى واقع شده استناحيه چابهار در منتهى

واحدهاى . دهدهاى مارنى تشكيل مىبخش هاى ماسه سنگى و كنگلومرايى دانه ريز ونقاط پست رالايه

هاى لوماشلى مربوط به كنگلومرا و نهشته، مارن، سنگهاماسه شناسى در اين ناحيه رخنمون شده زمين

وسن ميانى است كه از ها در منطقه چابهار متعلق به ميترين نهشتهقديمى. باشدمى عمقهاى كمرخساره

تنان نرم مارن و كنگلومراى ريزدانه تشكيل شده است و تمام اين رسوبات صدفهاى، سنگهاماسه مجموع

هاى آبرفتى و مخروط پادگانه، هاى دريايى بلند و پستهاى كواترنر شامل پادگانهنهشته. شودمشاهده مى

در ساخت . هاى جزر و مدى استسست و نهشته شنىهاى تپه، اى عهد حاضرهاى رودخانهنهشته، هاافكنه

 . ماسه سنگ و لوماشل( استفاده شده است) هاى فوقهاى منطقه عموماً از نهشتهموج شكن
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چابهارو موقعيت جغرافيايي شهرستان  تقسيمات كشوري -3-1شكل   

است كه در راستاي اهداف اقتصادي  ايران گانهيكي از مناطق آزاد هفت صنعتي چابهار-منطقه آزاد تجاري

بنيان گذاشته اقيانوس هند و درياي عمان و در پيرامون چابهار در كنار 137۰ ي در اوايل دهه، اين كشور

  .شده است

دقيقه عرض  2۰درجه و  25اليه جنوب شرقي ايران در در منتهي هكتار هزار 14منطقه آزادچابهار با مساحت 

. قرار دارد درياي عمان و در كنار آبهاي ج چابهارخلي دقيقه طول شرقي در شرق 27درجه و  6۰شمالي و 

از ، افغانستان و آسياي ميانه وسيله شبكه حمل و نقل زميني و هوايي از شمال به كشورهاياين منطقه به

 قرارداشتن دسترسي مستقيم به آبهاي آزاد و. يابدبه اقيانوس هند اتصال مي جنوب و از پاكستان شرق به

را براي  استراتژيكي موقعيت، پذيري در مواقع بروز بحرانطور عدم آسيبو همين خليج فارس در خارج از

 . استردهو ساير كشورهاي جهان فراهم آو آسياي ميانه ايجاد يك گذرگاه ارتباطي بين كشورهاي

 

  N, 60° 37′ 44. 4″ E ″8 .22 ′19 °25 مختصات جغرافيايي

25. 323, 60. 629 
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سي و           ست آمده مورد برر شرح ذيل انجام پذيرفته و نتايج بد شها ب صحرايي و آزماي دراين پروژه عمليات 

   تحليل قرارگرفته است.

 ماشينی و دستی ـ حفاری 1ـ  2

و   ماشيني گمانه  5، بنا به درخواست كارفرماي محترم طرح،  هاي تحت الارضي جهت شناسايي لايه  

لازم به ذكر است بنا به درخواست مشاور محترم طرح جهت     گرديد.حفاري  شرح ذيل به  چاهك دستي  يك

 گرديد.حفاري متري  15 مجاور گمانه هاي چاهك دستيCBR ،4انجام آزمايش تراكم و 

 

 شدههاي انجام مشخصات حفاري -1-2جدول

W.L(m) Y(m) X(m) Depth (m) NO 

- 2802543.6944 260849.2323 16.0 BH-1 

- 2802501.4082 260838.1620 15.0 BH-2 

- 2802455.8350 260807.1695 15.0 BH-3 

- 2802403.4469 260808.6943 15.0 BH-4 

- 2802280.0387 260743.7500 5.0 TP-5 

- 2802574.4138 260776.1339 5.0 BH-6 

 

 

 

 مختصات حفاري هاي انجام شده در محل پروژه-1-2شكل 
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 ـ سطح آب زیرزمينی  2ـ  2

شده به تراز آب زيرزميني درحين حفاري برخورد        شده، در گمانه هاي حفاري  سي هاي انجام  ساس برر برا

 نگرديده است.  

  ـ نمونه برداری 3ـ  2

صلي   شهاي لازم براي طبقه بندي خاك  از نمونه برداري ، انجامهدف ا صيات مكانيكي،      آزماي صو و تعيين خ

. نمونه هاي اخذ شـده با رعايت   حفاري شـده مي باشـد   يو چاهك ها هاگمانه در فيزيكي و شـيميايي آن  

ست.   ون هاي مختلف جهت انجام آزم،لازم نگهداري شرايط  سال گرديده ا ست   به آزمايشگاه ار لازم به ذكر ا

ستخراج        ،با توجه به جنس لايه هاي زمين شگاهي ا ستخورده جهت انجام آزمايش هاي آزماي نمونه هاي د

 گرديد.

 (SPT)استاندارد ضربه ونفوذ  ـ آزمایش 4ـ  2

انجام گرفت. در اين   ASTM-D1586مطابق استاندارد  SPTهنگام حفاري در اعماق مختلف، آزمايش 

سانتيمتر نمونه گير  45سانتيمترهاي دوم و سوم( از  15سانتيمتر ) 3۰بات لازم براي نفوذ آزمايش تعداد ضر

گردد. نتايج سانتيمتري شمارش و تعيين مي 76كيلوگرمي از ارتفاع  63.5استاندارد، حاصل از سقوط چكش 

 ارائه گرديده است. 2 پيوست در ها گمانه اين آزمايش در لوگ 

  D1194)-(ASTMآزمایش بارگذاری صفحه  ـ 5ـ  2

نقطه از محل   يكجهت تعيين و مقايســه مشــخصــات شــكل پذيري خاك، آزمايش بارگذاري صــفحه در 

 آمده است.   1پيوست  مطابقي پروژه انجام شده است كه نتايج آن منطقه
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 فصل سوم

 ) آزمایش های آزمایشگاهی (
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 (D2487-ASTMو)D422)-(ASTMـ آزمایش دانه بندی و طبقه بندی خاك به روش  1ـ  3

ــده از محل    اين آزمايش بر روي نمونه   هاي   ها و منحني انجام پذيرفته و نتايج آزمايش     ها  گمانه   هاي اخذ ش

 بندي در پيوست ارائه شده است.دانه

 بندي : حدود درصد مصالح ريز و درشت در آزمايش دانه1-3جدول

 %5  ≤رس و سيلت  ≤ 40%

 %60  ≤ ماسه و شن  ≤ 95%

 (D4318-ASTMآزمایش تعيين حدود اتربرگ  به روش )ـ 2ـ3

شده انجام پذيرفت  نمونه هاي  اين آزمايش بر روي شده در برگ  هاينتايج آزمايشاخذ  هاي پيمايش  هانجام 

خصوصيات خميري تشخيص داده شده     لازم به ذكر است لايه هاي اخذ شده فاقد   شده است.    ارائهها گمانه 

 است.

 

 ( D2216 -ASTMـ آزمایش تعيين درصد رطوبت به روش  ) 3ـ 3

در نتايج بدســت آمده  شــده وانجام گمانه ها از محل  نمونه هاي اخذ شــده تعدادي از اين آزمايش بر روي

 اي پيوست  ارائه شده است.ه برگه

 هاي اخذ شده در آزمايش حدود اتربرگ : حدود پارامتر2-3جدول

 3.1≥ %W ≥ 1.4 

 

 (D3080-ASTM)به روش برش مستقيم  ـ آزمایش4ـ  3

ــت دانه مورد برروي نمونه هاي  12با توجه به جنس لايه هاي زمين، اين آزمايش به تعداد    جهت تعيين  درش

 مطابق پيوست قابل مشاهده است. كه نتايجپارامترهاي مقاومت برشي خاك، انجام شده است 

 : حدود نتايج برش مستقيم 3-3جدول

29.8 ≥   Фº  ≥  33.3 

080. ≥  )( 2cm
Kg

C ≥  030. 
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 خاك  های شيمياییآزمایش ـ5ـ  3

قدار هاي تعيين ممصرفي، آزمايش سيمان نوع بهترين وانتخاب پي زيرخاك  شيميايي وضعيت تعيين جهت

صد يونهاي  هاي اين مرحله در كليه آزمايشنتايج . انجام گرديد مورد مطالعهخاك در  PHو  كلر،سولفات  در

 . پيوست آمده است 

 (5333D-ASTM)به روش  تعيين رمبندگی خاك آزمایش ـ6ـ  3

ل  پتانسـي جهت تعيين  موجودبرروي نمونه هاي لازم با توجه به جنس لايه هاي زمين، اين آزمايش به تعداد 

 كه نتايج مطابق پيوست قابل مشاهده است.خاك، انجام شده است  رمبندگي

 

  ASHTO T180Aآزمایش تراكم مصالح خاكی به روش ـ7ـ3

 AASHTO T193به روش  ( CBR) تعيين ميزان باربری مصالحآزمایش    و       
 

شاور محترم طرح در محدوده ي گمانه هاي     ست م چاهك  چهاراقدام به حفاري  BH 1,2,3,4بنا به درخوا

 بر روي مصالح اخذ شده گرديد.  CBRدستي و انجام آزمايش تراكم و 

 

 CBRتراكم و : حدود نتايج 4-3جدول

C.B.R 
𝝎𝒐𝒑𝒕 𝜸𝒅𝒎𝒂𝒙 TP.NO 

60 30 10 

22 19 12 10.3 1.8 TP-1 

23 19 13 10.5 1.8 TP-2 

24 21 15 10.3 1.8 TP-3 

28 23 16 10.2 1.8 TP-4 
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 های تشكيل دهنده زمين پروژهلایهـ  1ـ 4

هاي تشكيل   توان لايه طوركلي ميه ب ،دست آمده ه ب هاي انجام شده و نتايج آزمايش  بر اساس حفاري 

 :توصيف نمود  زير شرح بهحفاري شده  يهاگمانه ي در محدوده  دهنده زمين پروژه را

ماسه سيلت دار با لايه هاي جنس زمين شامل موجود  يو چاهك ها انتهاي گمانه هااز سطح زمين تا 

اين لايه ها  متوسط و بالايبيانگر تراكم  SPTاست. نتايج آزمايش در طبقه بندي يونيفايد ( SMنماد غالب ) 

لازم به ذكر است يك ميان لايه ي محدود شن سيلت دار با  مي باشد.در شرايط رطوبت طبيعي )غيراشباع( 

 مشاهده گرديده است. BH-1متري از  5تا  4در عمق  GMنماد غالب 

 حفاري هاي موجود و مقطع پروفيل -1-4شكل 
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 حفاري هاي انجام شدهطولي پروفيل  -2-4شكل 

 

 در محدوده ي پروژه ي طرح حفاري هامحل قرارگيري  -3-4شكل 

 تعيين ضریب شتاب مبنای طرح و نوع زمين-4-2

شه    ستناد نق ساختمان  در ايران خيزي زلزله پهنه بندي به ا  ها دربرابرزلزلهومطابق آيين نامه طرح 

سبي  منطقه بامورد مطالعه در  ( ،منطقه 28۰۰) شتاب مبناي     لذا طبقه بندي مي گردد زياد  خطر ن ضريب 

شنهاد   0.3به ميزان  (A)طرح    با توجه به عمق گمانه هاي موجود و از نظر طبقه بندي نوع زمين  ميگردد.پي
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. در عين حال جهت تعيين    طبقه بندي مي گردد    IIIدررده  ، زمين پروژه(28۰۰طبق مفاد آيين نامه زلزله )    

دقيق نوع زمين پيشنهاد مي گردد نسبت به انجام آزمايش دان هول جهت تعيين سرعت موج برشي خاك     

 .اقدام گردد زير پي  متر 3۰ تا عمق

 ـ پارامترهای ژئوتكنيكی مورد استفاده در محاسبات مقاومت مجاز و نشست  3ـ 4

ضيحات بخش   شرايط پروژه و      ، 1-4با توجه به تو سي،  ضاوت مهند پارامترهاي منتخب خاك با توجه به ق

( پيشنهاد 3-4به شرح جدول ) هاگمانه هاي بازسازي شده، اخذ شده از محل   ها بر روي نمونهنتايج آزمايش

ست با توجه به نوع لايه بندي   ميگردد. ستيك ثابت هاي  هاگمانه لازم به ذكر ا سته به نوع خاك ،    الا خاك ب

(،  2-4(،)1-4با جداول و روابط همبستگي ارائه شده در جداول )  بارگذاري صفحه  آزمايش نتايج  دانه بندي و

ست مي     سي بد ضاوت مهند سه بادرفتي فوقاني و      زم بلا آيد.و ق سبات با فرض حذف لايه ما ست محا ه ذكر ا

 قرارگيري پي ها برروي لايه ي متراكم تحتاني صورت پذيرفته است.

 اي مختلفخاك ه الاستيكثابت هاي : 1-4جدول

𝒌𝒈مدول الاستيسيته ) نسبت پواسون
𝒄𝒎𝟐⁄) نوع خاك 

0.2-0.4 103.5-241.5 Loose sand ماسه شل 

0.25-0.4 172.5-276.0 Medium dense sand ماسه با تراكم متوسط 

0.3-0.45 345.0-552.0 Dense sand ماسه متراكم 

0.2-0.4 103.5-172.5 Silty sand ماسه لاي دار 

0.15-0.35 690.0-1725.0 Sand and gravel ماسه و شن 

0.2-0.5 

20.7-51.8 Soft clay رس نرم 

51.8-103.5 Medium clay  متوسطرس 

103.5-241.5 Stiff clay رس سفت 
 

 (1995) آشتو، SPTبا استفاده از  Esتخمين مقدار : 2-4جدول

 خاك 𝑴𝒑𝒂مدول الاستيسيته 

0.4 𝑵𝟏 سيلت ها، سيلت هاي ماسه اي، مخلوط هاي كمي چسبنده 

0.7 𝑵𝟏 ماسه تميز و ريز تا متوسط و ماسه هاي اندكي سيلتي 

𝑵𝟏  درشت و ماسه هاي داراي كمي شنماسه هاي 

1.17 𝑵𝟏 شن ماسه اي و شن ها 

تصحيح شده نسبت به عمقتعداد ضربات = 𝑵𝟏 
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 ( 1984مطابق فرمول ارائه شده توسط براجا.ام.داس)خاك هاي رسي را ي ضريب الاستيسيته

 ورد:توان از رابطه زير به دست آمي

𝑬𝐒 = 𝟐𝟓𝟎𝐂 − 𝟓𝟎𝟎𝐂          (يافته عادي تحكيم)       

𝑬𝐒 = 𝟕𝟓𝟎𝐂 − 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐂              (يافته پيش تحكيم)  

 پروژه حاضردر : مشخصات ژئوتكنيكي در نظر گرفته شده 3-4جدول

 

 پی های سطحی  محاسبه ظرفيت باربری ـ 4ـ  4

ت  امحاسب عمق گيرداري، نوع پي و ميزان گودبرداري، با فرض شرايط مختلف  احداث پي نظير ابعاد

بطور كلي عملكرد پي ها به شــرطي قابل قبول خواهد بود كه شــرايط  د. هاي لازم انجام خواهد شــو كنترل

 ذيل تامين گردد:

 گسيختگي برشي ايجاد نگردد. ، ـ تحت بارهاي وارده 1

 از مقادير مجاز تجاوز ننمايد.   ناهمگن ـ نشستهاي كل و 2

 مقادير نشستها كنترل خواهد شد.  ادامهبرآورد شده و در  مقدار ظرفيت باربري، باتوجه به دو شرط فوق

 

 درشت دانه پارامترهای مهندسی

  30-32 زاويه اصطكاك داخلي

)( مقدار چسبندگي 2cm
Kg

C 0.06 

)( مخصوصوزن  3cm
gr 1.87 

)( هسيتمدول الاستي 2cm
Kg

ES 266-400 

  0.25 ضريب پواسون

 mDf 1.0)( عمق گيرداري پي نواري

 mDf 1.0)( عمق گيرداري پي گسترده

 SF 3.0 ضريب اطمينان
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 ظرفيت باربری نهاییـ 1ـ 4ـ 4

 مقدار ظرفيت باربري نهايي پي هاي سطحي از رابطه زير محاسبه مي شود :                  

disqiqdqsqcicdcscult FFFNBFFFNqFFFNCq  .....5.0........   
 

C  =چسبندگي خاك  مقدار 

q  =  تنش موثر در تراز سطح زيرين شالوده 

  وزن مخصوص خاك = 

L  وB  =شالوده  عرضو طول 

sqscs FFF ,,  تاثير شكل پي=ضرايب 

dqdcd FFF ,,  پي عمقتاثير =ضرايب 

iqici FFF ,, شيب بار  تاثير =ضرايب 

NNN qc  =ضرايب ظرفيت باربري ,,

 آيد.  بدست مي Hansenروش ضرايب ظرفيت باربري بر اساس مقدار زاويه اصطكاك داخلي خاك از 

fDq   

c

q

cs
N

N

L

B
F .1




  

B

D
F

f

cd 4.01  

B

D
SintgF

f

qd

2)1(21    

sin1
L

B
Fqs




  

L

B
F s




 4.01

 

1dF
 

 
cot..

1
af

qi
cAV

H
F


  
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خاك و      در روابط فوق  كاك داخلي  ــط يه اص fAزاو
LB

LB
،m

/1

/2




  ــطح موثر پي  و  acس

سبي پي   صورت وجود لنگر يا بار با خروج از مركزيت    B/L,/و  ( 1تا  6/۰بين (همچ عرض و طول موثر پي در

 در نظر گرفته ميشود.  3ضريب اطمينان برابر ، در محاسبه ظرفيت باربري مجاز. مي باشند

ushqگسيختگي : مقاومت نهايي ashqمقاومت مجاز گسيختگي : 
3

ush

ash

q
q   

 محاسبات نشست ـ2 ـ 4ـ 4

ست پي ها را مي      ش صلي ن شاء ا شي   توان من ست  نا ش ا  ژه بدر اين پرو. هاي آني و تحكيمي در نظر گرفتاز ن

 در نظر گرفته شده است. الاستيك نشستتوجه به جنس لايه هاي زمين، 

 :نشست آني لايه درشت دانه 

Steinbrenner formula 

𝑺𝒆 =
𝒒𝟎𝑩′(𝟏 − 𝝁𝟐)

𝑬𝒔
𝒎 𝑰𝒔𝑰𝒇 

  در اين روابط : 

B  :𝑩

𝟐
 پي براي مركز

q شدت بار در تراز روي لايه : 

sE ضريب ارتجاعي خاك : 

  : خاك ضريب پواسون 

 𝑰𝒔 ضريب تاثير :  

 

 𝑰𝒇 ضريب تاثير :  

 𝒎تعداد گوشه هاي سهيم در نشست پي :  
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 پي هاي سطحي موارد زير در نظر گرفته شده است. نشستدر محاسبه *

 شده است. نظر گرفتهدر  mfD 1.0=پي گسترده و پي نواري براي -1 

 سانتيمتر منظور شده است. 5و براي پي هاي گسترده  سانتيمتر 2.54 نشست مجاز براي پي هاي نواري  -2 

 استفاده شده است. 2به 1جهت محاسبه گسترش تنش در اعماق از روش هرم  -3

ظرفيت باربري مجاز با كنترل گسيختگي برشي   ذيل در جدول 
)( ashq

باربري معادل نشست مجاز  ، ظرفيت 

)( sq
و ظرفيت باربري مجاز

)( allq
  آمده است.

 

 ظرفيت باربري مجاز براي ابعاد مختلف پي ها -4-4جدول

3. FS 

L 

(m) 

B 

(m) 
 Ks نوع پي

(
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟑
) 

𝒒𝒂𝒍𝒍 

 

(
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
) 

𝒒𝒔 

 

(
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
) 

𝒒𝒂𝒔𝒉 

 

(
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
) 

1.89 2.92 3.06 2.92 15 1.5 

 نواري
1.42 2.26 2.26 3.04 20 2.0 

1.34 1.83 1.83 3.21 25 2.5 

0.95 1.53 1.53 3.39 30 3.0 

0.8 2.0 2.0 5.6 10 10 

 15 15 7.2 1.4 1.4 0.56 گسترده

0.44 1.1 1.1 8.9 20 20 
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B(m) L/B=1 L/B=2 L/B=4 L/B=6 L/B=8 

1 
Qall (kg/cm²) 3.86 3.32 3.06 2.97 2.93 

S (cm) 0.76 0.94 1.18 1.32 1.43 

1.5 
Qall (kg/cm²) 3.70 3.27 3.05 2.98 2.94 

S (cm) 1.22 1.54 1.92 2.13 2.29 

2 
Qall (kg/cm²) 3.70 3.34 2.89 2.57 2.38 

S (cm) 1.75 2.23 2.54 2.54 2.54 

2.5 
Qall (kg/cm²) 3.75 2.92 2.25 2.04 1.92 

S (cm) 2.32 2.54 2.54 2.54 2.54 

3 
Qall (kg/cm²) 3.31 2.37 1.87 1.71 1.60 

S (cm) 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

3.5 
Qall (kg/cm²) 2.76 2.00 1.60 1.46 1.39 

S (cm) 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 

4 
Qall (kg/cm²) 2.37 1.75 1.40 1.30 1.24 

S (cm) 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 
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 روانگراییبررسی وقوع ـ 5ـ 4
 

 

شار آب منفذي در خاك  سه افزايش ف شباع در هنگام زلزله بر اثر       اي و لايههاي ما ست ا س هاي 

شي    تمايل خاك به كاهش حجم منجر به كاهش تنش همه جانبه در خاك مي شود. در اين حالت مقاومت بر

ه گويند. اين پديد يي ميشود. به اين پديده روانگرايابد و به مقدار صفر نزديك ميخاك به شدت كاهش مي 

ست    ش صورت ن سه و تراوش     خود را به  شش ما شدگي، فوران گل و آب، جو هاي قابل توجه، ايجاد ترك و باز

شان مي   سطح زمين ن روانگرايي ميتوان به بزرگاي   دهد. از عوامل مؤثر بر وقوعآب از خلل و فرج موجود در 

ريزدانه و نشــانه خميري خاك و دامنه تنش برشــي  زلزله و مدت زمان آن، تخلخل، تراكم نســبي، درصــد 

 .اعمالي بر توده خاك در زمان زلزله اشاره نمود

ها ارائه شــده هاي آزمايشــگاهي و صــحرايي متعددي جهت ارزيابي مقاومت روانگرايي خاكروش

ست. از جمله روش  ستاندارد     ا ستفاده از آزمايش مقاومت نفوذا صحرايي ميتوان به ا ،  (SPT)هاي ارزيابي 

 .گيري سرعت موج برشي اشاره نمودو آزمايشهاي ژئوسايزميك با اندازه  (CPT)مخروط آزمايش نفوذ

  2800بررسی احتمال وقوع روانگرایی با آیين نامه  -1- 5ـ  4

شد مطالعات خاص       28۰۰آيين نامه  شرايط زير برقرار با ست چنانچه حداقل يكي از  صيه نموده ا تو

سي روش در رابطه با روانگرايي  صورت احتمال روانگرايي     الذكر الزامي ميهاي فوقو برر شد. در غير اين  با

 ممكن نيست.

 ها وجود داشته باشد.بقه روانگرايي در آنهايي كه سازمين  -1

ــه  هايي از نوع خاك  زمين -2 دار با مقدار رس كمتر از    اي با تراكم كم، اعم از تميز و رس هاي ماس

شن   2۰% سطح زمين كمتر از     بوده و تراز آب زير زميني در آنيا داراي لاي و يا  سبت به  ها ن

 متر باشد. 1۰حدود 

 هاي دانه بندي خاك در محدوده روانگرايي باشد.منحني -3

 صرف نظر كرد. از بررسي روانگراييتوان كه ميهمچنين در موارد زير  توصيه شده است 

 PI>20رس با  %2۰ماسه محتوي  -1
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 N1(60)>20درصد لاي و به طور همزمان  35ماسه محتوي بيش از  -2

 N1(60)>30ماسه تميز با  -3

 وقوع پديده روانگرايي محتمل نمي باشد.   525و نشريه  28۰۰در پروژه حاضر مطابق آئين نامه 

 4 ـ 6 ـ ضرایب فشار جانبی خاك ) استاتيكی ( 

، ضرايب فشار جانبي را مي  2 – 4با در نظرگرفتن مشخصات فني براي لايه هاي خاك منطقه پروژه در بخش 

 محاسبه كرد :  ذيلتوان از روابط 

   𝐊𝟎 سكون حالت در جانبي فشار ضريب (1

K0                                                          اي         هدان خاکهاي = 1 − sin∅ 

K0                                          يافته  تحكيم عادي رسهاي براي = 0. 95 − sin∅        

 فشار محرك رانكين : (2

𝜎𝑎 = 𝜎𝑣 𝑡𝑎𝑛2 (45 −
∅

2
) − 2𝐶 𝑡𝑎𝑛 (45 −

∅

2
) 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑣 𝐾𝑎 − 2𝐶 √𝐾𝑎        𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 −
∅

2
) 

 فشار مقاوم رانكين : (3

𝜎𝑃 = 𝜎𝑣 𝑡𝑎𝑛2 (45 +
∅

2
) + 2𝐶 𝑡𝑎𝑛 (45 +

∅

2
) 

𝜎𝑃 = 𝜎𝑣 𝐾𝑃 + 2𝐶 √𝐾𝑃        𝐾𝑃 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +
∅

2
) 

 

 در صورت وجود آب، فشار هيدرو استاتيكي آن جداگانه لحاظ گردد.  

 ـ ضرایب فشار جانبی خاك در حالت دیناميكی 7ـ 4

 گردد :اوكابه به كمك روابط زير پيشنهاد مي –براساس تئوري مونونوبه peKو  aeKتعيين 

22

2

]
)()(

)().(
1)[(..
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


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









CosCos

SinSin
CosCosCos

Cos
K ae 

22

2

]
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









SinSin

SinSin
CosCosCos

Cos
K pe 

 hK=/مولفه افقي شتاب زلزلهgشتاب ثقل

 vK=/مولفه قائم شتاب زلزلهgشتاب ثقل

𝛿 =
2

3
𝜑      ]

1
[1

v

h

k

k
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
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 فشار هيدرو ديناميكي بايد جداگانه لحاظ شود.آب در صورت وجود 

 

 

 

 ضرايب فشار جانبي خاك پروژه حاضر -8-4جدول

 نوع رفتار خاك  ɸ (Kعادي )شرايط  (eKشرايط زلزله )

 (.Kسكون) 3۰ - ۰.5۰ -

۰.569 ۰.33 ۰ 
 (aKفشار محرك) 3۰

۰.572 ۰.3۰ 2۰ 

2.42 3.۰۰ ۰ 
  (pKفشار مقاوم) 3۰

4.37 6.11 2۰ 

  مقدار زاويه  در محاسبات فوق برابر صفر در نظر گرفته شده است. ,

 برداری خاك مجاز شيب -4-8

شيب  βتوان از رابطه زير استفاده نمود. در اين رابطه به منظور تعيين شيب پايدار گودبرداري مي

 باشد.ارتفاع پايدار گودبرداري مي 𝑯𝒄𝒓گودبرداري و 

 

 

 

 

 باشد.ميهاي مختلف مطابق با جدول ذيل عمق پايدار براي شيب

 حداقل شيب گودبرداري -9-4جدول

1-5 1-4 1-3 1-2 1-1 H-V 

 
79 76 72 63 45 β (deg) 

1.97 2.14 2.46 3.29 8.61 Hcr (m*) كوتاه مدت 

1.68 1.82 2.08 2.73 6.55 Hcr (m*) بلند مدت 

 

  





qC
Hcr

2

cos1

cossin4













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 است ممكن ارتعاش و هوازدگي خاك، رطوبت تغيير صورت در و بوده پايدار ماه چند مدت به شيب اين

 نمايد. ريزش هاي شيرواني ديواره

وقوع موجب است ممكن كه را مشابه موانع ساير يا و سنگ تخته يا درخت گودبرداري، شروع از قبل 

 .كرد خارج كار محل از بايد حادثه گردد

ها  آن ايمني بايد باشد، مجاور هاي ساختمان ناپايداري به نسبت خطري احتمال گودبرداري علت به اگر

 گردد تأمين مطمئن طور به ها پايه زير كوبي شمع و ها ساختمان كردن مهار و لازم سپر و شمع وسيله به

 حفاظت موجبات تا شود بازديد ذيصلاح اشخاص وسيله به مرتباً خطر رفع تا بايستي حفاظتي اين عوامل و

 .باشد تأمين مجاور هاي مؤثر ساختمان

هايي محل در تا شود بازديد گودبرداري محل هاي ديواره بايد سيل و زلزله طوفان، بارندگي، وقوع از بعد 

 .گردد تقويت يا تعبيه استحفاظي وسايل است، يافته افزايش ريزش يا لغزش كه خطر

خاك انباشتن و آن امثال و كاميون مكانيكي، بيل جرثقيل، قبيل از مكانيكي وسايل دادن قرار از قبل 

 مهار و سپر و شمع گود، بايد بالاي هاي لبه مجاورت در هاي ساختمان مصالح و گودبرداري از هاي حاصل

 .گردد تعبيه ديواره در اضافي بار مقابل در مقاومت منظور لازم به

و ريزشي خطر و باشد سانتيمتر وپنج بيست و متر يك از بيش آن عمق كه گودبرداري هر هاي ديواره 

 مگر شود نگهداري كافي بست چوب يا و محكم سپرهاي و شمع وسيله به بايد باشد داشته لغزشي وجود

 .باشد خاكريزي شيب پايدار زاويه از مناسب بيش شيب داراي ديواره اين اينكه

اين كه درصورتي گيرد قرار استفاده مورد گودبرداري ديوارهاي از يكي محافظت جهت ديواري هرگاه 

 .شود تأمين آن پايداري لازم مهارهاي وسيله به بايد باشد ديواره ناپايدار

استقامت از اطمينان حصول از قبل شده قرارداده حائل ديوار ساختمان براي كه موقت سپرهاي و شمع 

 .شود برداشته نبايد حائل كامل ديوار

ايمني براي لازم اقدامات بايد باشند ديگري كار به مشغول كارگراني گودبرداري محل مجاورت در اگر 

 .گردد آنان معمول
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تر پايين گودبرداري كه درصورتي گيرد انجام دج يا سنگي هاي زمين در گودبرداري كه مواردي از غير 

 عمل به لازم اقدام ها آن پايداري به نسبت بايد گيرد انجام حائل ديوارهاي يا ساختمان بنيان هاي از پي

 ريزش از تا آيد عمل به لازم اقدام ها آن پايداري به نسبت بايد گيرد انجام حائل ديوارهاي از ريزش تا آيد

 .شود جلوگيري ديوارها مجاور

اندازه به آن زير آنكه مگر شود انجام حفاري عمليات گونه هيچ نبايستي گودبرداري هاي كناره زير در 

 .باشد شده كوبي كافي شمع

نمايد مي ارتعاش توليد كه مراكزي يا و ها راه آهن، راه خطوط مجاورت در گودبرداري كه مواردي در 

 .گردد اتخاذ ريزش از جلوگيري براي كافي احتياطي تدابير بايد گيرد انجام مي

شود ريخته گود لبه از متر نيم از كمتر فاصله به نبايد گودبرداري از حاصل مصالح. 

متر شش هر براي بايد باشد متر شش از بيش آن عمق كه گودهايي محل در كارگران خروج و ورود براي 

 پاگردها يا سكوها گردد. اين بيني پيش مربوط دار شيب هاي راه و ها پله ها، نردبان براي پاگرد يا يك سكو

 .شود محافظت هايي نرده يا پناه جان وسيله بايستي به

وارد  از جلوگيري براي لازم حفاظتي موانع بايد رود مي گود محل به اشيا سقوط احتمال كه هايي محل در

 .گردد بيني پيش كارگران به آسيب شدن

وسيله هاي پايه بايد شود مي استفاده بالابر وسايل از گودبرداري از حاصله مواد حمل براي كه جايي در 

 .شود بالابرده مطمئني محفظه با مواد اين و گيرد قرار محل در محكم بالابر، بطور

 در مجاور ساختمان بودن پايدار از گودبرداري انجام از قبل بايد گود مجاورت در ساختمان وجود صورت در

 غير در شود. انديشيده مجاور ساختمان نمودن پايدار جهت تمهيداتي با و گرديد مطمئن مقابل گودبرداري

   1.5Bعرض به حداقل شود مي توصيه و گردد اجرا ديوار پي زير از بلافاصله گودبردارينبايد  صورت اين

 شود. نگهداري گود لبه و مجاور پي ساختمان بر مابين واقع خاك از
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 سيمان مصرفی  ـ 9ـ  4

ــيه        با توجه به نتايج آزمايش                         ــولفات و مطابق توص ــيميايي و با در نظر گرفتن معيار س هاي   هاي ش

با   1پ شود از سيمان تي  نامه بتن ايران ، شرايط محيطي ملايم  پيش بيني مي شود. بنابراين توصيه مي   آيين

سيمان حداكثر    سبت آب به  شود. همچنين   ۰.55ن ستفاده  ستفاده  ا سفالت، قيرگوني يا روكش هاي    با ا از آ

 .پلاستيكي محافظت هاي لازم به عمل آيد

 مطالعه رمبندگی-4-10

خاك مورد نظر با توجه به روابط موجود عمدتا مستعد نمونه هاي ات صورت پذيرفته، با توجه به آزمايش

ا نتظار نيست. بپتانسيل رمبندگي بوده  در صورت اشباع شدن لايه ها  بروز پديده رمبندگي دور از ا

ر گردد با اتخاذ تدابيتوجه به حساسيت اين لايه ها به تغييرات رطوبت و ماهيت پروژه موكدا توصيه مي

همچنين از جمله روش هاي كنترل و مقابله با  لازم از نفوذ آب به لايه هاي تحتاني خودداري گردد.

 رمبندگي ميتوان به كنترل تراكم، بالشتك ماسه اي و پيش مرطوب كردن اشاره نمود.

 (1981ارتباط پتانسيل رمبندگي و مشكلات پي سازي)كلمنس و فيندبار،  -1۰-4جدول

 اهميت مشكل رمبندگي %پتانسيل 

 بدون مشكل 0-1

 مشكلات متوسط 1-5

 مشكلات زياد 5-10

 مشكلات شديد 10-20

 مشكلات خيلي شديد 20

 

 (sK)ضریب عكس العمل بسترخاكـ 4-11

، اين مشاور استفاده از روابط زير را  S(K(براي تعيين مقادير ضريب عكس العمل بسترخاك  زير فونداسيون 

 پيشنهاد مي نمايد:

4-11-1- )/(2.1)/( 23 cmkgqcmkgK allS         با احتساب نشست مجاز(2.5cm )براي پي گسترده 

رابطه  -4-11-2
e

all
S

S

q
K                           )پي هاي گسترده((Se=5cm) 
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4-11-3- 
)1( 2


B

E
K s

S                      )پي هاي نواري( 

گســترده و رابطه ي ســوم براي پي هاي نواري  توصــيه مي شــود از ميانگين روابط اول و دوم براي پي هاي 

 استفاده شود.

 جمع بندی نهایی و توصيه های فنی ـ 12ـ  4

انباره چاه فاضلاب و يا قنات قرار داده نشود همچنين برروي شيروانيها و ، درصورتيكه پي برروي ميله

 استفاده نمود.عادل نشست مجاز توان از جدول ظرفيت باربري مدر مجاورت آنها قرار نگيرد مي

 گردد نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام گردد:  در اين پروژه توصيه مي

شود قبل از اجراي هرگونه       -4-12-1 شنهاد مي  سه بادي در محل پروژه پي ضخامت متغير لايه ما با توجه به 

ضعيف اقدام و از           شخص كردن عمق اين لايه ي  ستي جهت م سبت به حفر چاهك د سازي ن عمليات پي 

ضخامت لايه ميتوان از         قر صورت بالابودن  ست در شايان ذكر ا ارگيري پي بر روي اين لايه ممانعت گردد. 

 شمع هاي درجاريز در محل جهت انتقال بار سازه به لايه هاي متراكم تحتاني استفاده نمود.

ه ها  اين لاي با توجه به رمبندگي احتمالي لايه ها پس از حذف لايه ي بادرفتي فوقاني و حساسيت   -4-12-2

صا در لايه هاي              صو شرايط رطوبت طبيعي، )مخ سبات در  شدن وانجام محا شباع  به تغييرات رطوبت وا

 فوقاني( توصيه ميگردد با به كاربردن تمهيدات زير از اشباع شدن خاك زير پي جلوگيري گردد:

طراحي و اجراي سيستم زهكش مناسب: اين سيستم مي بايست كارايي لازم جهت ايجاد شرايط عدم  -1

 .اشباع خاك را داشته باشد و عملاً مانعي براي رسيدن آب به لايه هاي خاك باشد

صورت          -2 شند تا در  سي با ضلاب در كانال و قابل بازر سات روكار و لوله هاي آب و فا سي لوله هاي آب و تا

 .آب از آنها قابل مشاهده و تعمير باشدنشت 

 .باغچه ها و گلكاريها به اندازه كافي از شالوده ها فاصله داشته باشند -3

آبهـاي موجـود را از محوطـه     ، با اجراي محوطه سازي مناسب مانند آسفالت كاري همراه با جوي كشـي -4

 .پروژه دوركرده و به بيرون از آن هدايت نمود
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گردد لايه ها اشباع خواهند شد و امكان اجراي سيستم هاي مناسـب  لي پيش بيني ميچنانچه به هردلي-5

جهت جلوگيري از اشباع لايه، مقدور نباشد توصيه مي گردد با استفاده از پي هاي عميق نسبت بـه انتقـال   

 يابد.بار سازه اي به لايه هاي تحتاني اقدام گردد تا خطرات ناشي از رمبندگي احتمالي لايه ها كاهش 

( از ظرفيت باربري  𝒒𝒄نوعي از پي را انتخاب نمايد كه همواره فشار تماسي سازه )   ، مشاور محترم  -4-12-3

سازه  . ( كمتر باشد 𝒒𝒂𝒍𝒍مجاز) پي هاي عميق )بخاطر وجود  شود از توصيه مي دراين پروژه باتوجه به كاربري 

ساير پي ها،        ستفاده از  صورت ا ستفاده گردد و در  سترده  پل( ا صيه   پي هاي نواري دو طرفه و يا پي گ تو

 .گرددمي

صيه مي گردد بارگذاري          -4-12-4 شدن لايه ها تو شباع  ست غير يكنواخت در اثر ا ش براي جلوگيري از ن

ست              ش صلب مقدار ن سترده  سطح پي اعمال گردد و يا با طراحي پي هاي گ صورت يكنواخت بر  سازه به 

 غيريكنواخت به حداقل برسد.

مطابق حفاري انجام شده، روانگرايي در اين سايت  SPTبا توجه به جنس لايه ها و نتايج آزمايش -4-12-5

 محتمل نمي باشد.

هـايي همچـون نيلينـگ، انكـراژ، روش     از روش  گـردد هـا توصـيه مـي   جهت پايداري  ترانشه -4-12-6

پايدارسازي خرپايي و مهار متقابل  استفاده گردد. همچنين در مواقعي كـه عمـق گـودبرداري كـم اسـت      

اي نسبت به پايداري ديـواره اقـدام نمـود.    پايدار يا خاكبرداري پلهتوان با اصلاح هندسي همچون شيبمي

واند به صورت دستي با ماشيني باشد. بايد دقت شود بـا توجـه بـه    حفاري بسته به شرايط پروژه ميت روش

الذكر خاكبرداري به صورت مرحله اي و مطابق دسـتورالعمل طـراح انجـام    هاي فوقاجراي هر يك از روش

 شود.

درصورت نياز به گودبرداري  در محل پروژه بايد عمليات حفاظت گود و ديواره هاي اطراف به صورت موقت و 

نحو ايمن انجام شود. در اين رابطه مقتضي است براي حفاظت موقت، اقدام هاي لازم انجام شود كه دائم به 

 ذيلاً روش هايي پيشنهاد مي گردد : 
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ستون، تيرك و دستك گذاري : در مجاورت بدنه و ديواره هاي مشرف به گود بايد ستون  -1

بدنه سازه ها كاملاً حفاظت شود. هاي قائم احداث شده كه با تيرك گذاري افقي بين اين ستون ها، 

 اين وضعيت بايد براي ديوارهاي گود هم رعايت گردد.

 ميخ كوبي خاك. -2

 شات كريت و توري سيمي.  -3

 گودبرداري پلكاني.  -4

 اجراي شمع بتن درجاريز و  سپرهاي نگهدارنده.  -5

تيرك

بدنه سازه

شمع مورب

تراز بالاي گود

تراز كف گود

ستون حائل
تيرك افقي

ستون حائل

تيرك

شمع مورب

ستون و 
تيرك هاي 

افقي

 

شمع در حين مراحل اجراي گودبرداري-4-12-7 سطحي و   ها، قالب بندي و آماتور بندي پيها، حفاري  هاي 

صيه مي  ستفاده گردد.     عميق تو شناس ژئوتكنيك با تجربه در كارگاه ا در حين خاكبرداري  شود از يك كار

 توصيه ميگردد نسبت به رعايت مسائل ايمني و پايدار سازي جداره ها اقدام گردد.

 از قرار دادن پي ها بر روي قنات احتمالي در زمين محل پروژه خودداري گردد.     -4-12-8

ردد  گبا توجه به دستخوردگي لايه ي سطحي در حين عمليات پي كني و خاكبرداري پيشنهاد مي    -4-12-9

سبت به تراكم لايه هاي زير پي اق      سب ن ستفاده از غلطك هاي منا   دامقبل از اجراي عمليات پي ريزي با ا

 گردد.

ــد،             -4-12-1۰ باش ها مي  نه  به محل گما ــده محدود  ئه ش تايج ارا كارفرماي محترم درحين     ن چنانچه آن 

شاهده نمود  سي و ارائه راهكارهاي  ، خاكبرداري و اجراي پروژه مغايرتي با متن گزارش م مراتب را جهت برر

 .لازم به اين مشاور اعلام فرمايند
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 1 پيوست

 (نتایج آزمایش های بارگذاری صفحه)
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 آزمایش بارگذاری صفحه-2-1

صفحه هاي تعيين ترين روش يكي از معمول اي  ظرفيت باربري نهايي در يك زمين، انجام آزمايش بارگذاري 

سوم      گذاري ميدر عمق مورد نظر براي پي شالوده با اندازه واقعي مر شد. اگرچه آزمايش بارگذاري بر روي  با

گردد. روش معمول آزمايش بارگذاري  باشد. وليكن در صورت انجام، مستقيما ظرفيت باربري حاصل مي    نمي

باشد. آزمايش  مي متر ۰.6تا  ۰.3هايي به ابعاد متر يا مربع ۰.75تا  ۰.3صفحات كوچك فولادي با قطر  بر روي

 انجام مي شود.  ASTM D1194 به روش استاندارد 

 ای( با استفاده از نتایج بارگذاری صفحهKsتخمين مدول عكس العمل بستر )-2-2

( Ks العمل بستر خاك )بارگذاري صحرايي تعيين مدول عكساز جمله موارد استفاده از نتايج آزمايش 

نشست حاصل از آزمايش -گيري شيب منحني تنشتوان مستقيما از طريق اندازهباشد. اين پارامتر را ميمي

توان با روابط مثلثاتي شيب منحني را برآورد نمود. لازم به ذكر است كه با بدست آورد. براي اين منظور مي

بايستي با مد نظر قرار دادن نشست در نقاط مختلف آن مي-ير بودن شيب منحني تنشتوجه به متغ

 العمل بستر خاك را تعيين نمود. در پروژههاي موجود در پروژه مقدار عددي مدول عكسي تنشمحدوده

 آزمايش بارگذاري صفحه اي در اعماق سطحي زمين و شرايط رطوبت طبيعي بستر انجام شده است.  1حاضر 

 

 :مشخصات آزمون انجام گرفته در محل پروژه1-2جدول

شماره 

 آزمون

UTM  محل انجام

 آزمايش

عمق انجام 

 Y(m) X(m) (mآزمايش )

Test 1 2802455.8350 260807.1695 BH3 سطحي 

 

 شود.گزارش مي  1-2ميزان نشست بر حسب فشار وارده براي هر يك از آزمون ها مطابق شكل 
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  2و 1هاي : منحني بار نشست براي آزمون بارگذاري صفحه براي آزمون 1-2شكل

 

 آيد:مقدار ضريب مدول بستر و مدول الاستيسيته صفحه بارگذاري با استفاده از رابطه زير بدست مي

𝒒𝐚 =
𝐪𝐮 × 𝐈

𝐅. 𝐒
 

E=
𝑸

𝜹𝑫
× (𝟏 − 𝝁𝟐) × 𝑰 

𝑲𝒔 =   
𝒒

𝜹
𝑰 

 باشد.مي 2-2صفحه در  آزمون انجام گرفته مطابق جدول  𝑲𝒔و  𝒒𝐚،Eدر نتيجه مقدار 

 :مدول عكس العمل صفحه بارگذاري2-2جدول

𝑲𝒔(𝒑𝒍𝒂𝒕𝒆) 𝒌𝒈/𝒄𝒎³ 𝑬( 𝒌𝒈/𝒄𝒎²) 𝒒𝒂(𝒑𝒍𝒂𝒕𝒆) 𝒌𝒈/𝒄𝒎² Test NO 

7.44 266 3.4 Test 1 
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 2 پيوست

 ی آزمایشگاهی (نتایج آزمایشها ها و گمانه)لاگ 
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-:شماره درخواست 

 -:تاریخ درخواست 

24/07/97: تاریخ آزمایش 

PH

8.56

8.54

8.58

8.61

8.54

8.52

8.25

8.28

8.52

مانی اسماعیلی :مدیر آزمایشگاه

نتایج آزمایشات شیمیایی خاك

CL
(%)

SO3

(%)

عمق
(m)

مشخصات 

0.025 0.15 1.0 – 2.0

0.035 0.14 3.0 – 4.0

0.02 0.12 1.0 – 2.0

0.01 0.11 3.0 – 4.0

0.01 0.12 1.0 – 2.0

0.01 0.12 5.0 – 6.0

0.03 0.18 1.0 – 2.0

0.03 0.17 3.0 – 4.0

0.01 0.11 1.0

مدیر آزمایشگاه                                              قاسیمیان

  پل منطفه آزاد چابهار  :پروژه 

 -  : کارفرما

ارسالی: محل نمونه برداري 

مشخصات 
نمونھ

BH - 1

BH - 1

BH - 2

BH - 2

BH - 3

BH - 3

BH - 4

BH - 4

TP - 5

قاسیمیانمحمد  :کنندهآزمایش 
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:پروژه

: شماره گمانه :متقاضی 

:عمق نمونه برداری  :محل نمونه برداری 

دانسيته خشك

gr/cm
3

.  

:درصد رطوبت بهينه

10.3 1.81

1.8:حداكثر دانسيته خاك

عدد سی بی آر

12

10.519

10.8

22

درصد رطوبت

10.3

(سهامی خاص)شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما 

   ( خشک C.B.R )   نتايج آزمايش نشا نه باربري كا ليفرنيا   

AASHTO  T 193  به روش 

          ژئوتکنيک ،كنترل كيفی ، آزمايشات مصالح                  

10

:شماره کار

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

-

TP-1

پل ليپار منطقه آزاد چابهار

BH-1مجاور گمانه 

تعداد ضربات

65

   AASHTO-T180D :روش تراكم

30

1.63

1.72

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85

C
B

R
%

(گرم بر سانتيمتر مکعب ) دانسيه خشك 
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:پروژه

: شماره گمانه :متقاضی 

:عمق نمونه برداری  :محل نمونه برداری 

دانسيته خشك

gr/cm3

.  

TP-2 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

- BH-2مجاور گمانه 

عدد سی بی آر درصد رطوبت تعداد ضربات

1.8 :حداكثر دانسيته خاك

10.5 :درصد رطوبت بهينه

23 10.5 1.80 65

   AASHTO-T180D :روش تراكم

13 10.9 1.61 10

19 10.7 1.71 30

(سهامی خاص)شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما 

    ژئوتکنیک ،کنترل کیفی ، آزمایشات مصالح      

( خشک C.B.R )   نتايج آزمايش نشا نه باربري كا ليفرنيا   

AASHTO  T 193  به روش 

:شماره کار پل ليپار منطقه آزاد چابهار

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85

C
B

R
%

(مکعبسانتيمتربرگرم) خشكدانسيه
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:پروژه

: شماره گمانه :متقاضی 

:عمق نمونه برداری  :محل نمونه برداری 

دانسيته خشك

gr/cm3

.  

:درصد رطوبت بهينه

10.3 1.82

1.8:حداكثر دانسيته خاك

عدد سی بی آر

15

10.521

10.6

24

درصد رطوبت

10.3

(سهامی خاص)شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما 

( خشک C.B.R )   نتايج آزمايش نشا نه باربري كا ليفرنيا   

AASHTO  T 193  به روش 

    ژئوتکنیک ،کنترل کیفی ، آزمایشات مصالح      

10

:شماره کار

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

-

TP-3

پل ليپار منطقه آزاد چابهار

BH-3مجاور گمانه 

تعداد ضربات

65

   AASHTO-T180D :روش تراكم

30

1.63

1.73

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85

C
B

R
%

(مکعبسانتيمتربرگرم) خشكدانسيه
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:پروژه

: شماره گمانه :متقاضی 

:عمق نمونه برداری  :محل نمونه برداری 

دانسيته خشك

gr/cm3

.  

:درصد رطوبت بهينه

10.2 1.83

1.8:حداكثر دانسيته خاك

عدد سی بی آر

16

10.423

10.5

28

درصد رطوبت

10.2

(سهامی خاص)شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما 

( خشک C.B.R )   نتايج آزمايش نشا نه باربري كا ليفرنيا   

AASHTO  T 193  به روش 

    ژئوتکنیک ،کنترل کیفی ، آزمایشات مصالح      

10

:شماره کار

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

-

TP-4

پل ليپار منطقه آزاد چابهار

BH-4مجاور گمانه 

تعداد ضربات

65

   AASHTO-T180D :روش تراكم

30

1.64

1.72

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85

C
B

R
%

(مکعبسانتيمتربرگرم) خشكدانسيه

 91۳۳۱Page ۳۴۴ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


    				����ررررسسسس    ��������یییی����بببب 


��������



������������ 

 2پيوست 

 پروژه تضميني ظرفيت

 بايد تعيين زير موارد مختلف از يك هر در شركت توسط ،ساختگاه شرايط در پروژه محصول توليد تضميني ظرفيت

 :گردد

 .پروژه بهره برداري مختلف سالهاي در

 .سرمايه پذير طرف از تحويلي ي اوليه مواد مشخصات اساس بر

 .سرمايه پذير طرف از تحويلي اوليه مواد احتياطي ذخيره ي

 توليد. توقف هنگام در پروژه محصول توليد تضميني الانه يس دسترسي قابليت ظرفيت

 

 در شرايط ساختگاه  محصول پروژه. ظرفيت تضميني توليد 1-2جدول 
 

 مترمكعب -دبي ساليانه سال

 سال اول بهره برداري

467,200 

 سال دوم بهره برداري

 سال سوم بهره برداري

 سال چهارم بهره برداري

ريسال پنجم بهره بردا  

 سال ششم بهره برداري

657,000 

 سال هفتم بهره برداري

 سال هشتم بهره برداري

 سال نهم بهره برداري

 سال دهم بهره برداري

 سال يازدهم بهره برداري

730,000 

 سال دوازدهم بهره برداري

 سال سيزدهم بهره برداري

 سال چهاردهم بهره برداري

 سال پانزدهم بهره برداري

 
 

 توليد توقف زمان هاي در را پروژه محصول توليد سالانه دسترسي قابليت ظرفيت حداكثر است موظف شركت

 كند. اعلام اضطراري، دلايل به يا و دوره اي تعميرات براي محصول پروژه
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 توليد توقف هنگام در پروژه محصول توليد سالانه ي دسترسي قابليت . ظرفيت2-2جدول 

 داريبهره بر سال

 قابل ظرفيت

 سالانه دسترسي

 (%) تضميني 

 قابل ظرفيت

 توقف در دسترسي

 (%) اضطراري 

 قابل ظرفيت

 توقف در دسترسي

 (%) شده  برنامه ريزي

 

  قراردادي سال اولين

 توقف كامل ندارد % 64

 

 

 

 

 توقف كامل ندارد

  قراردادي سال دومين

  قراردادي سال سومين

 رداديقرا  سال چهارمين

 قراردادي سال پنجمين

 قراردادي سال ششمين

90 % 

 

 

 

 

 توقف كامل ندارد

 

 

 

 

 توقف كامل ندارد

 هفتمين سال قراردادي

 قراردادي سال هشتمين

 قراردادي سال نهمين 

 قراردادي سال مينده 

 قراردادي سال يازدهمين

100 % 

 

 

 

 

 

 توقف كامل ندارد

 

 

 

 

 

مل نداردتوقف كا  

 قراردادي سال دوازدهمين

 قراردادي سال سيزدهمين

 قراردادي سال چهاردهمين

 قراردادي سال پانزدهمين

 سال قرارداديآخرين 
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 3  پيوست

 بهره برداري الزامات

(دوره  تجاري ه برداريبهر دوره ي در شركت بهره برداري استانداردهاي و رويه ها در بايد كه سرمايه پذير الزامات

 :است زير شرح به رعايت گردد،) 1413 لغايت 1399 آبان ماه پانزده ساله

 سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو 284و  237نشريه شماره ؛پروژه نگهداري و تعمير چگونگي -1

 ه و وزارت نيروسازمان برنامه و بودج 284و  237نشريه شماره اضطراري؛ مواقع در و ايدوره تعميرات -2

 سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو 284و  237نشريه شماره سرويس دهي؛ سطح -3

 سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو 284و  237نشريه شماره اضطراري؛ مواقع در سرويس دهي -4

 و بودجه و وزارت نيروسازمان برنامه  284و  237نشريه شماره تعهدات؛ انجام در معمول و حرفه اي رويه هاي -5

 سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو 284و  237نشريه شماره بهره برداري؛ يروزانه سوابق ثبت -6

 سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو 284و  237نشريه شماره نگهداري؛ و بهره برداري سوابق ثبت -7

بهره برداري  دوره ي در خارجي كاركنان سهم و اآنه تخصص نياز، مورد كاركنان اشخاص، و افراد انتصاب -8

 سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو 284و  237نشريه شماره تجاري؛

سازمان برنامه و بودجه و  284و  237نشريه شماره تجهيزات؛ كارافتادگي از و يا توليد توقف اطلاعيه هاي ارسال -9

 وزارت نيرو

 سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو 284و  237نشريه شماره ؛پروژه سالانه ي و منظم بازرسي -10

 .پروژه به دسترسي -11

 گيرند. قرار شركت توجه مورد بايد آن بهره برداري در پروژه نوع تناسب به كه ديگري موارد
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 4 پيوست

 اوليه مواد

 شركت تا گردد رعايت بايد پروژه نياز مورد ي اوليه مواد مشخصات خصوص در شركت و سرمايه پذير نيازهاي -1

 باشد: زير موارد به محدود نه اما شامل مي تواند نيازها اين نمايد. عمل خود پروژه محصول توليد به تعهدات
 

 فاضلاب خام :اوليه مواد نوع

 فاضلاب بهداشتي: اوليه مواد دهنده ي تشكيل تركيبات 

مترمكعب در سال و  730,000، 467,200: اوليه مواد ده يدهن تشكيل مواد طراحي و بيشينه كمينه، مقدار 

 مترمكعب در روز ظرفيت طراحي 2,000

 آزمايشات كيفي فاضلاب: اوليه مواد دهنده ي تشكيل مواد مقدار گيري اندازه آزمايش روش 

 طبق جدول كيفيت فاضلاب ورودي: اوليه مواد تركيبات در مضر مواد بيشينه ي مقدار 

 ندارد: ديبسته بن نحوه ي

 مشخصات ساير
 

 مي باشد. سرمايه پذير عهده به كه زير موارد در مگر است، شركت عهده بر پروژه اوليه مواد تأمين -2

 
 

 واحد مقدار اوليه مواد عنوان

 مترمكعب در سال )1-2طبق جدول توليد محصول( فاضلاب خام بهداشتي

 

 مي باشد. زير شرح به است شركت عهده بر آن تأمين كه اصلي اوليه مواد -3

 

 واحد مقدار اوليه مواد عنوان

 كيلوگرم در روز 6/1 پلي الكتروليت و آهك هر كدام

 كيلوگرم در روز 7/15 كلر خالص

 گرم يا ليتر دروز بسته به تجهيزات منتخب پيمانكار مواد شيميايي آزمايشگاه
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 5 پيوست

 كليدي موعدهاي زمان بندي

شود. مي مشخص، 1-5 جدول در آن انجام به متعهد طرف و پروژه احداث يدوره در يديكل موعدهاي تاريخ

 قطعيت تاريخ تحقق در يا و دوطرف از يكي به خسارت ايجاد در كليدي موعدهاي اين از يك هر وضعيت همچنين

 شود. بيان بايد

 شركت كه است پروژه اضطراري و اساسي دوره اي، تعميرات شامل تجاري برداريبهره يدوره در كليدي موعدهاي

 نمايد.  اعلام و پيش بيني را آنها است موظف

 احداث دوره ي كليدي موعدهاي . جدول تكميل1-5جدول 

 مسئول طرف احداث دوره ي كليدي موعدهاي
 از پس ماه

 قطعيت تاريخ

  شركت و سرمايه پذير قطعيت تاريخ

 ا شركت ساختگاه در اجرايي فعاليت هاي آغاز

 7 شركت پروژه واحد /مرحله اولين اتمام ريختا

 7 شركت پروژه واحد /مرحله اولين عملكردي آزمايش هاي آغاز

 7 شركت پروژه واحد /مرحله اولين ي شده برنامه ريزي تجاري بهره برداري تاريخ

 7 شركت پروژه كل از شده برنامه ريزي تجاري بهره برداري تاريخ

 

  

Page ۳۴۹ of ۳۸۳



 B.O.Tصنعتي چابهار در قالب قراردادي –خانه فاضلاب اراضي منطقه آزاد تجاري واحد تصفيه 3ي برداري و انتقال پروژهبهره ساخت، طراحي،: 


    				����ررررسسسس    ��������یییی����بببب 


��������



������������ 

 پروژه دوره اي ميراتتع و . بازرسي2-5جدول 

 دوره ي كليدي موعدهاي

 تجاري بهره برداري

 توقف مدت

 برنامه ريزي

 )روز( شده

 نوع تعميرات/ بازرسي

 /مرحله

 1واحد 

 /مرحله

 ميليون ريال

 - ساليانه تعميرات ندارد قراردادي سال اولين

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي سال دومين

 - تعميرات ساليانه اردند قراردادي سال سومين

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي سال چهارمين

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي سال پنجمين

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي سال ينششم

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي سال مينهفت

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي سال مينهشت

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي لسا ميننه

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي سال مينده

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي سال مينيازده

 - تعميرات ساليانه ندارد قراردادي سال ميندوازده

 اورهال كل سيستم  ندارد قراردادي سال مينسيزده

 - ت ساليانهتعميرا ندارد قراردادي سال مينچهارده

 قراردادي سال مينپانزده

 )قراردادي سال (آخرين
 - تعميرات ساليانه ندارد

 

ي بايست انجام شود، ساير تعهدات پيشگيرانه و تعهدات ساليانه مطابق با نياز مسال  13هر اورهال حداقل در 

 تاسيسات مي بايست در زمان مقرر انجام گردد.
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 6  پيوست

 هاآن انجام شرو و پروژه هايآزمايش

حصول  منظور به پروژه انتقال و بهره برداري احداث، دوره هاي در ضروري آزمايش هاي ،پروژه نوع اساس بر

پيوست هاي  در شده اعلام محدوديت هاي فني و مشخصات و كليدي موعدهاي طبق بر پروژه كه اين از اطمينان

 شركتشود.  انجام شركت سوي از بايد قرار مي گيرد، بهره برداري مورد و است شده احداث 16و  9، 7، 5، 3، 1

 سرمايه به تأييد براي قطعيت تاريخ از پيش ماه )2( دو و تهيه را آزمايش روش هاي و بازرسي تفصيلي برنامه ي

و  مي كند نظارت آزمايش ها اين انجام بر سرمايه پذيركند.  اعلام شركت به را خود نظر تا مي دهد تحويل پذير

 كرد. خواهد نظر اظهار و دريافت را آن ها نتايج

 مي گيرد: بر در را زير موارد معمول طور به و است كارگاهي و كارخانه اي آزمايش هاي شامل آزمايش ها اين
 

 يا واحد مرحله/ هر تجاري بهره برداري تاريخ از پيش پروژه كل يا واحد  /مرحله هر عملكرد قبولي آزمايش هاي -1

ت پسĤب خروجي طبق جدول استانداردهاي محيط زيست، اكسيژن محلول ،كلر باقيمانده،رطوبت و كيفي ؛پروژه كل

 درصد مواد آلي لجن مازاد و غلظت لجن برگشتي.

 تكميل از پس )آزمايشي بهره برداري پيوسته (دوره مشخص مدت يك در اطمينان قابليت آزمايش هاي -2

كيفيت پسĤب خروجي طبق جدول  ؛پروژه كل يا واحد حله/مر هر عملكرد قبولي آزمايش هاي موفقيت آميز

 استانداردهاي محيط زيست.

كيفيت پسĤب خروجي  ايران؛ اسلامي جمهوري زيست محيط حفاظت سازمان قوانين با سازگاري آزمايش هاي -3

 طبق جدول استانداردهاي محيط زيست

كيفيت پسĤب خروجي  ؛تجاري بهره برداري ي دوره در پروژه توليد و ظرفيت به مربوط عملكردي آزمايش هاي -4

طبق جدول استانداردهاي محيط زيست، اكسيژن محلول ،كلر باقيمانده،رطوبت و درصد مواد آلي لجن مازاد و 

 غلظت لجن برگشتي

بررسي راندمان تجهيزات . انتقال تاريخ در پروژه باقيمانده ي مفيد عمر ارزيابي و عملكردي آزمايش هاي -5

 و برقي و چگونگي اناوب خرابي تجهيزات برقي و مكانيكال و مقايسه تعداد آن در سال آخر با سالهاي قبلمكانيكي 
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 7پيوست 

 قطعيت تاريخ تحقق بر مقدم شروط

 پذيرسرمايه براي قبول قابل و متعارف حد در آن بر مقدم يا و قطعيت تاريخ در زيررا شروط است موظف شركت -1

 سازد: محقق

 ؛پذيرسرمايه به اجرا يضمانت نامه تحويل -1-1 

به  ،1-7در جدول  شده درج شرح به شده تأييد مدارك و اسناد و هانامهموافقت از يك هر تحويل -1-2 

 ؛پذيرسرمايه

 ؛پذيرسرمايه به نافذ، و معتبر شده، امضا مالي تأمين هاينامهموافقت از نسخه اي تحويل -1-3 

 تمام نفوذ و اعتبار بودن برقرار و دريافت بر داير پذيرسرمايه به شركت يشده امضا گواهي تحويل -1-4 

 است؛ ها آن تحصيل به موظف نامهموافقت اين با ارتباط در شركت كه مجوزها

 باشد)؛ گذارسرمايه تعهد در كه صورتي ؛ (درپروژه ساختگاه زمين تأمين -1-5 

 .مالي تأمين قطعيت تاريخ وقوع -1-6 
 

براي  قبول قابل و متعارف حد در آن بر مقدم يا و قطعيت تاريخ در را زير شروط است موظف پذيرسرمايه -2

 سازد: محقق شركت

نامه مطابق ضوابط سازمان منطقه سرمايه پذير براي تضمين انجام تعهدات پرداخت هاي خود در اين موافقت -2-1

 ؛تاريخ قطعيت اقدام مي نمايد آزاد نسبت به ارائه تضمين نامه رسمي، پيش از

 باشد)؛ پذيرسرمايه تعهد در كه صورتي ؛ (درشركت به هزينه، گونههيچ بدون ساختگاه زمين تحويل و تأمين -2-2

 كه مجوزهاتمام  نفوذ و اعتبار بودن برقرار و دايربرتحصيل شركت به پذيرسرمايه يشده امضا گواهي تحويل -2-3

 است.  هاآن تحصيل به موظف ،8پيوست  1-8جدول  طبق و نامهموافقت اين اب درارتباط پذيرسرمايه
 

 تمام كه ، بايد گواهي نمايندنامهتقمواف، 2-4بند  مفاد طبق بر و مشترك صورت به ،شركت و پذيرسرمايه -3

 نيز طعيتق تاريخ و شده نظر يا صرف تأمين قطعيت)، تاريخ تحقق بر مقدم (شروط 7 پيوست در شده درج شرايط

 كارشناسان فهرست ،قطعيت تاريخ از قبل ماه حداكثر يك بايد دوطرف مي گردد يادآوري است. ضمناً يافته تحقق

 توافق كنند. را نامهموافقت 1-2-35بند  موضوع
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 شود تسليم شركت سوي از قطعيت تاريخ از پيش بايد كه مداركي و . اسناد1-7جدول 

 

كند.  ارسال پذيرسرمايهبه  تأييديه دريافت براي را زير مدارك و اسناد است وظفم شركت ،قطعيت تاريخ از پيش

 شود: متوقف يا بيفتد تأخير دليل به بدون نبايد پذيرسرمايه سوي از مدارك و اسناد اين يتأييديه صدور

 است؛ شده خصبحراني مش مسيرهاي آن در كه ساخت قرارداد بنديزمان يبرنامه و ساخت سرمايه گذار سوابق -1

 ؛نگهداري و برداريبهره سرمايه گذار سوابق  -2

 ؛ساختگاه مقدماتي جانمايي نقشه ي  -3

 ؛پروژه پايه ي نقشه هاي و مفهومي طراحي  -4

 آزمايش ها؛ و بازرسي زمان بندي و طرح  -5

 است؛ شده توافق دوطرف سوي از كه اسنادي ديگر  -6

7-  ............................................................................................................................. 

8-  ............................................................................................................................. 
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 8پيوست 

 مجوزها
 

 شود تسليم سرمايه پذير سوي از قطعيت تاريخ از پيش بايد كه ييمجوزها .1-8جدول 

 دولتي صلاحيت دار مقام مجوزها

 شركت به موافقت نامه ابلاغ
مديرعامل سامان منطقه آزاد تجاري 

 صنعتي چابهار –

 پروژه نياز مورد زمين تأييد
مديريت امور زيربنايي سازمان 

 صنعتي چابهار –منطقه آزاد تجاري 

 ه�اخذ انشعاب برق در محل سايت امكان
مديريت امور زيربنايي سازمان 

 صنعتي چابهار –منطقه آزاد تجاري 

 ارائه نامه تضمين خريد محصول بر اساس مبلغ توافق شده و تعديل هاي مربوطه
سازمان منطقه آزاد عاونت فني م

 صنعتي چابهار –تجاري 

 

 شود يلتحص شركت سوي از بايد كه مجوزهايي .2-8جدول 

 دريافت زمان دهنده مجوز نهادهاي مجوزها

 موقت تجهيزات ورود مجوزهاي دريافت

 لزوم) صورت احداث (در
 واردات تجهيزات از پيش گمرك اداره ي

 احداث مجوز
 و يا محلي مركزي دولتي دواير ،سرمايه پذير

 زيست محيط سازمان
 احداث آغاز از پيش

 بار حمل از پيش ترابري و راه رتوزا سنگين تجهيزات نقل و حمل مجوز

 احداث آغاز از پيش اطلاعات فناوري و ارتباطات وزارت مخابرات انشعاب

 تجاري بهره برداري تاريخ از پيش مربوط وزارت بهره برداري مجوز

 

 شود تسليم سرمايه پذير سوي از قطعيت تاريخ از بعد بايد كه مجوزهايي .3-8جدول 

 

 دريافت زمان دهنده مجوز نهادهاي مجوزها

 تجهيزات ورود از پس گمرك گمرك از كالا ترخيص مجوز

 

 موافقت) مجوزها( 3ماده  مفاد طبق امجوزه ، تمامي3-8و  2-8، 1-8جدول هاي  در شده ياد ايمجوزه بر علاوه

ماهيت  به هتوج با قطعيت اريخپيشگفته نيست. ت مجوزهاي به محدود كه گردند دريافت دوطرف سوي از بايد ،نامه

سرمايه  مافوق اجرايي دستگاه سوي از موافقت نامه كه امضاي يافت خواهد تحقق زماني تنها سرمايه پذير حقوقي

 شود. تأييد پذير
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 9پيوست 

 قطعيت تاريخ از پس تحويلي مدارك و اسناد

به ، (I)اطلاع  يا )Aتأييد ( منظور به مورد حسب بر و مقرر مهلت در را زير مدارك و اسناد است، موظف شركت

مزبور  تأييد مي شود داده تحويل پذيرسرمايهبه  تأييد براي مدارك و اسناد كه مواردي در دهد. تحويل پذيرسرمايه

) 21(  يك و بيست مدت ظرف مدارك اين روي بر نظري گونه اظهار هيچ كه صورتي گردد. در مواجه تأخير با نبايد

 شد.  خواهند تلقي شده تأييد اركگونه مد اين نگردد، اعلام روزكاري

 
 

 شود داده تحويل قطعيت تاريخ از پس بايد كه . اسنادي1-9جدول 

 

 مقرر مهلت (I)/(A) اسناد

 ماهانه (I) پيشرفت گزارش و بهره برداري اجرايي برنامه ي

 مقرر تاريخ در (I) بيمه نامه ها

 مقرر تاريخ در (A) تفصيلي طراحي اسناد و نقشه ها

 قطعيت تاريخ از پس ماه 7 (A) هاي اجرايي و كارگاهي با جزئيات لازم نقشه

 قطعيت تاريخ از پس ماه 7 (A) الكتريكي حفاظت سيستم هماهنگي مطالعات

 قطعيت تاريخ از پس ماه 6 (I) آتش سوزي برابر در حفاظت سيستم طراحي شرح و نقشه ها

 قطعيت تاريخ از پس ماه 6 (I) نقشه هاي چون ساخت نهايي همراه با جزئيات

 قطعيت تاريخ از پس ماه 7 (A) دورسنجي و ارتباطات هاي سيستم

 و تمامي اسناد و نگهداري و بهره برداري دستورالعمل هاي دفترچه ي

 پروژه مدارك
(I) 6 قطعيت تاريخ از پس ماه 

 و اسناد تمامي و نگهداري و بهره برداري هاي دستورالعمل دفترچه هاي

 روز به و يافته تغيير تجاري بهره برداري دوره ي حين در كه روژهپ مدارك

 شده اند

(I) 6 دوره ي مجاز انقضاي از پيش ماه 

 قطعيت تاريخ از پس ماه 1 (I) قيمت ها شكست ساختار شرح خلاصه ي

 قطعيت تاريخ از پس ماه 1 (I) قيمت ها شكست ساختار تفصيلي شرح

 داشته ضرورت موافقت نامهاجراي  براي كه ديگر مدارك و اسناد هرگونه

ديگري  شكل به صراحت به موافقت نامه كه در مواردي در جز باشد،

 .گردد مشخص

(I) در تاريخ مقرر 
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 10پيوست 

 پرداخت ها

است،  معين شده موافقت نامه در آن كليات كه توليد بهاي و ظرفيت بهاي محاسبه ي نحوه ي پيوست، اين در

 قرار مي گيرد: توافق مورد دوطرف بين پيوست اين در زير موضوعات د.مي گرد مشخص

 ؛به صورت ماهانه توليد بهاي و ظرفيت بهاي پرداخت هاي بندي زمان .1

 ؛گذارياز مدل مالي ثانويه سرمايه ظرفيت بهاي محاسبه ي نحوه ي .2

 ؛گذارياز مدل مالي اوليه سرمايه توليد بهاي محاسبه ي نحوه ي .3

 ؛بر اساس فرمول ذيل ها قيمت تعديل .4

 : در هر سال با روش زير محاسبه مي گردد:AFضريب تعديل 

AF	تعديل	ضريب � � شاخص	قيمت	خرده	فروشي	در	ابتداي	سال	پرداخت

شاخص	قيمت	خرده	فروشي	در	ابتداي	سال	عقد	قرارداد
�
∝
 

∗ 	در	يك	ماه	قبل	از	سال	پرداخت� �يورو� 	متوسط	نرخ	رسمي	تعسير	ارز
	پرداخت لسا 	در	يك	سال	قبل	از	 �يورو� �	متوسط	نرخ	رسمي	تعسير	ارز

1�∝
 

 

ي بر اساس مدل مالي اوليه و ثانويه و مشتمل بر هزينه توليد بهاي و ظرفيت بهاي تعديل ناپذير بخش .5

برداري ساليانه كه مرتبط به دبي ساليانه اعلامي هاي جاري ثابت (هزينه بهرهگذاري ثابت و هزينهسرمايه

 ؛نباشد)

هاي بر اساس مدل مالي اوليه و ثانويه و مشتمل بر هزينه توليد بهاي و ظرفيت هايب تعديل پذير بخش  .6

 ؛)باشدبرداري ساليانه كه مرتبط به دبي ساليانه اعلامي هاي جاري متغير(هزينه بهرهبرداري و هزينهبهره

-ويه جهت رسيدن به نرخ بازده     بر اساس مدل مالي اوليه و ثان توليد بهاي و ظرفيت بهاي ريالي بخش  .7

 ؛با توجه به مفروضات فوق درصد  ---

 ؛بر اساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي ريالي بخش تعديل شاخص هاي  .8

 ؛ساختگاه شرايط در تضميني ظرفيت جدول  .9

 )؛1-10(جدول  تجاري بهره برداري دوره ي سال هاي طول در ماهانه ظرفيت بهاي مبالغ جدول  .10

برداري ارائه شده هاي بهرهبر اساس هزينه تجاري بهره برداري دوره ي در سالانه فرسودگي يبضر جدول  .11

 ؛به عنوان هزينه نگهداري و تعميرات ساليانه

گذار و سال مورد نظر بهاي هزينه اورهال در سال مشخص بر اساس ضرايب ازائه شده در مدل مالي سرمايه .12

 ؛گذارسرمايه

هاي مربوط به جرائم قصور شركت و ارائه بر اساس فرمول پرداخت ها در ركتش قصور به مربوط جرايم  .13

 ؛شده در سند حاضر

 خاص؛ هزينه هاي پرداخت  .14
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 .شركت قصور وقوع صورت در موافقت نامه به دادن خاتمه هزينه ي  .15

 

 

 جدول 10-1. بهاي ظرفيت ماهانه

 شرح

 بهاي ظرفيت ماهانه

 بخش تعديل ناپذير بخش تعديل پذير

 ارزي ريالي ارزي ريالي

     اولين سال قراردادي

     دومين سال قراردادي

     سومين سال قراردادي

     چهارمين سال قراردادي

     پنجمين سال قراردادي

     ششمين سال قراردادي

     .......اُمين سال قراردادي

     .......امُين سال قراردادي

     .......امُين سال قراردادي

     .......امُين سال قراردادي

     .......امُين سال قراردادي

     .......امُين سال قراردادي
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 11پيوست 

 خسارت مقطوع

 بايد قصور علت به شركتكه  مقطوع خسارت انواع مقدار حداكثر و پرداخت نحوه ي محاسبه، نحوه ي مقدار، پيوست اين در

 :مي شود مشخص حجم سرمايه گذاري و پروژه نوع به توجه با زير موارد در زد،بپردا سرمايه پذير به

 ؛موافقت نامه فسخ به منجر و موارد شده برنامه ريزي تجاري بهره برداري تاريخ تحقق در شركت تأخير مقطوع خسارت-1 

 شركتدير كرد بر عهده روزي هر : در اين صورت جريمه اي مطابق رابطه زير به ازاتاريخ بهره برداري تجاريعدم و تحقق 

 گردد:، كسر ميي اجراضمانت نامههاي وي و يا از محل گردد و از محل اولين صورت حسابتعيين مي

 A = 0.5�(B-C)�A                                                                                كه در آن: 

A در سال مورد نظر روزانه: جريمه  

B (مترمكعب)  قراردادتعهد شده طبق  روزانه پساب: ميزان 

C انتقالي (مترمكعب)  روزانه پساب: ميزان 

D :مورد نظر (مترمكعب/ريال)  سالدر  بهاي پساب 

 قرارداددرج شده در  مواعد كليديبه گونه اي باشد كه  دوره احداثدر  پروژه: در صورتي كه روند پيشرفت 1تبصره 

تواند مي سرمايه پذير، شرايط خصوصي موافقتنامهدر مواعد كليديدرصد تاخير نسبت به 30بيش از رعايت نگردد (

ها و موانع و  به تشخيص خود يكي از راه حل هاي زير را با توجه به شرايط پيشرفت پروژه، دلايل تاخير، محدوديت

 مورد نياز خود انتخاب نمايد:  پسابهاي تامين  حساسيت

درصد  سيدر اين حالت هزينه هاي مربوطه با اعمال ضريب بالاسري  (Step in)و تكميل آن  ورود به تاسيسات

 منظور و از وي اخذ مي گردد.  شركت%) به حساب بدهكاري 30(

را مي دهد و در صورت عدم جبران  پروژهجهت اصلاح روند پيشرفت  ماهه) 3مهلت حداكثر سه ( شركتبه 

 را فسخ مي نمايد.  قراردادرا ضبط و  شركتي ضمانت نامه ي اجراكرده يا تاخيرها، يا مانند بند قبل عمل 

بهره  تاريخ تحقق درزمان تضميني ظرفيت ميزان به ظرفيت ايجاد در شركت توانايي عدم مقطوع خسارت-2 

 ؛پروژه كل يا واحد  /مرحله هر براي تجاري برداري

مشمول جريمه اي است كه مطابق  شرايط خصوصي قرارداد........ بر اساس ...................... پسابعدم تحقق تحويل 

 كسر مي گردد:  شركت ماهانهرابطه ذيل، تعيين شده و از محل اولين صورتحساب 

 

A=(B-C)�D  

 كه در آن: 

A ابتداي بهره برداري تجاري سالدر  ساليانه: جريمه  

B (مترمكعب)  "قرارداد"تعهد شده طبق  ساليانه پساب: ميزان 

C انتقالي (مترمكعب)  ساليانه پساب: ميزان 

D :مورد نظر (مترمكعب/ريال)  سالدر  بهاي پساب 
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 بهره برداري دوره يدر  پروژه شده ي پيش بيني فني شرايط تأمين در شركت توانايي عدم مقطوع خسارت-3 

 ؛تجاري

 :اردادقرپيش بيني شده در  پسابدر تامين مشخصات كيفي  شركتجريمه عدم توانايي 

با اعمال جرايم قابل تحويل باشد،  پساب سرمايه پذيراگر تغيير مشخصات كيفي به گونه اي باشد كه طبق نظر -

 وقوع، جريمه مي شود. سالدر  بهاي پساب) درصد 30تا سقف سي ( كميته بهره برداريبر اساس نظر  شركت

وجود نداشته باشد  سرمايه پذيرآن از نظر  به گونه اي باشد كه امكان تحويل پساباگر تغيير مشخصات كيفي -

تا  فرآيندموظف به اصلاح  شركتتحويل گرفته نمي شود و  سرمايه پذير(حتي با اعمال جرايم)، پساب توسط 

 پسابحصول شرايط كيفي توافق شده مي باشد. در اين صورت كليه ضررها و زيان ها و عواقب ناشي از عدم تحويل 

 محفوظ است. سرمايه پذيربراي  پساب انتقاليدر هر صورت حق مالكيت مي باشد.  شركتبه عهده 

 

 ؛پروژه تضميني سالانه دسترسي قابليت كمبود بابت مقطوع خسارت-4 

مشمول جريمه اي است كه مطابق رابطه ذيل، تعيين  شرايط خصوصي قراردادبر اساس  پسابعدم تحقق تحويل 

 كسر مي گردد:  شركت ماهانهشده و از محل اولين صورتحساب 

 

A=(B-C)�D  

 كه در آن: 

A مورد نظر سالدر  ساليانه: جريمه  

B (مترمكعب)  "قرارداد"تعهد شده طبق  ساليانه پساب: ميزان 

C انتقالي (مترمكعب)  ساليانه پساب: ميزان 

D :مورد نظر (مترمكعب/ريال)  سالدر  بهاي پساب 

 

 .انتقال تاريخدر  پروژه شده ي پيش بيني فني شرايط تأمين در شركت توانايي عدم مقطوع خسارت-5 

مي تواند  سرمايه پذيررا فراهم نمايد  تاريخ انتقالنتواند شرايط فني پيش بيني شده در  سرمايه گذاردر صورتي كه 

%) از صورت حساب ها، 30( سيكارهاي مورد نياز را انجام و هزينه هاي مربوطه را با اعمال ضريب بالاسري 

 برداشت نمايد.  ضمانت نامه انتقالت و يا مبلغ مطالبا
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 12پيوست 

 پروژه بهاي انتقال

موافقت  )فسخ موافقت نامه 27 (ماده مفاد اساس بر دوطرف از يكي سوي از موافقت نامه زودتر خاتمه ي پي در

،  موافقت نامه فسخ كننده ي طرف، و بر اساس عواملي چون  1-12طبق جدول  بهاي انتقال، اجزاي مبلغ  نامه

 محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود. موافقت نامهو زمان فسخ  موافقت نامهمقصر، علت خاتمه ي  طرف

مساوي متوالي ماهانه  اقساط صورت به سرمايه پذير سوي از مي شود، محاسبه ترتيب بدين كه انتقال بهاي مبلغ

] از زمان ماهه) 48[حدود چهل و هشت (  ماهه.. ، و در يك دوره ي ..موافقت نامه 9-26و  7-26طبق بندهاي 

 پرداخت مي گردد. مبلغ شركتتوافق گردد] به  دوطرفو يا به هر روش ديگري كه از سوي [ موافقت نامهفسخ 

 قبول قابل شكل به برگشت قابل غير ديداري اسنادي اعتبار يك به وسيله ي يا مستقيم طور به انتقال بهاي

بهره ي بخش باقيمانده ي اقساط با همان نرخ  .مي گردد پرداخت شود، صادر ايراني نكبا سوي يك از كه ،شركت

 اعتبار به همراه اصل اقساط پرداخت مي گردد.  [به محض گشايش موافقت نامه 7-26پيش بيني شده در بند 

 26 ماده طبق هيافت گشايش اعتباراسناديمورد)،  حسب (بر مستقيم پرداخت براي توافقي به رسيدن يا و اسنادي

 شد.] خواهد اعتبار بدون مي گردد و باطل ،موافقت نامه پرداخت) روش و (صورت حساب

 دستوري يا و تأييديه، مجوز، نوع هر صدور به نياز مربوط مقررات و قوانين طبق انتقال بهاي مبلغ پرداخت هرگاه

 .آورد عمل به شده ياد فت مجوزهايدريا براي را لازم اقدامات تمام است موظف سرمايه پذير باشد، داشته

 شركت ، تمامي حقوقمجاز دوره ي پايان در موافقت نامه اين انقضاي از بعد سرمايه پذير به پروژه انتقال صورت در

 .مي شود منتقل سرمايه پذيربه  هزينه اي گونه هيچ بدون و موانع و محدوديت بدون پروژه مورد در
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بهاي انتقال پروژه. مبلغ 1-12جدول   

 علت فسخ موافقت نامه رديف
طرف فسخ كننده موافقت 

 نامه

اجزاي بهاي انتقال، براي فسخ 

موافقت نامه بين تاريخ قطعيت 

 و تاريخ بهره برداري تجاري

اجزاي بهاي انتقال براي فسخ 

موافقت نامه بين تاريخ بهره 

برداري تجاري و پايان دوره 

 مجاز

 شركت قصور سرمايه پذير 1

پرداخت كليه هزينه هاي 

  و مدل ماليمطابق  شركت

 دوره پيشبردجداول قيمت در 

 تعيين مي شود

پرداخت كليه هزينه هاي 

  و مدل ماليمطابق  شركت

 دوره پيشبردجداول قيمت در 

تعيين مي  دوطرفبا توافق 

 شود

 سرمايه پذير قصور شركت 2

فقط هزينه احداث اجزاي پروژه 

و قابل قبول  كه قابل استفاده

سرمايه پذير باشند پرداخت مي 

 شود

(هزينه كل احداث تاسيسات) 

X ) زمان باقي مانده تا پايان

تقسيم بر مدت  دوره ي مجاز

 بهره برداري تجاري)

 بر اساس توافق دوطرف و با رعايت مفاد شرايط عمومي قرارداد شركت حادثه قهريه طبيعي 3

 سرمايه پذير حادثه قهريه طبيعي 4

 بر اساس توافق دوطرف و با رعايت مفاد شرايط عمومي قرارداد شركت حادثه قهريه سياسي 5

 سرمايه پذير حادثه قهريه سياسي 6

7 
تغيير در قوانين و 

 مقررات
 شركت

 بر اساس توافق دوطرف و با رعايت مفاد شرايط عمومي قرارداد

 سرمايه پذير ومقرراتتغييردرقوانين 8

 دوطرفبين  موافقت نامه، به طورمعمول مبالغ مربوط به هريك ازمواردزير در زمان فسخ بهاي انتقالاجزاي  درمحاسبه ي

تعيين مي گردد. بديهي است در هر  موافقت نامه، براي هـــر يـك از موارد فسخ 1-12توافق و تركيب اين اجزا در جدول 

 افزوده گردد : بهاي انتقالاجزاي  پروژه حسب مورد، موارد خاصي وجود دارد كه مي تواند به

 شده پرداخت سود آخرين اززمان سودمتعلقهعلاوه به مالي كنندگانتأمين از شركت ازسويشده دريافتاصليوام يمانده -1

 است؛ گرديده وپيوست منعكس مالي هاي تأميننامهموافقت در و مشخص مالي مدل در كه

 شده؛ توافق نرخ تنزيل با شركت شده ي بازيافت مبلغ زرو ارزش منهاي شركت آورده ي كل روز ارزش -2

 رفته؛ دست از فرصت جبران هزينه ي -3

 موافقت نامه؛ مفاد طبق سرمايه پذير معوقه (ديون) پرداخت هاي كل -4

 موافقت نامه؛ مفاد طبق شركت معوقه (ديون) پرداخت هاي كل -5

 مالي؛ تأمين موافقت نامه هاي طبق پرداخت قابل جرايم -6

 موافقت نامه فسخ از كه ناشي موافقت نامه اين در تعهداتش با ارتباط در شركت قراردادهاي فسخ تعارفم هزينه ي -7

 است؛

 است؛ نامهموافقت ازفسخ ناشي كه نامهموافقت اين در باتعهداتش درارتباط پذيرسرمايه قراردادهاي فسخ متعارف يهزينه -8

 روژه؛پ احتمالي ديده ي خسارت قسمت هاي بازسازي هزينه ي -9

 ؛دوطرف توافق مورد تنزيل نرخ با مجاز دوره ي انتهاي در پروژه دارايي هاي روز ارزش -10

 ايران؛ اسلامي جمهوري در شركت به متعلق انتقال بهاي احتمالي ماليات هرگونه -11
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 .شركت به متعلق بهادار اوراق يا نقدي موجودي هاي كل ارزش -12

 : 13پيوست 

 سهامداران اوليه ي  شركت

 

 جدول 13-1. سهامداران اوليه ي شركت

 

 درصد سهم نام صاحب سهم رديف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 100  جمع كل
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 پيوست 14

 فرم ضمانت نامه ها

:نامه پيشبرد ضمانت-1  
 ر خواهد شد.از سوي يكي از بانك هاي تاسيس شده و داير در جمهوري اسلامي ايران صاد ضمانت نامه ي پيشبرد

 .است دوطرف اطلاع براي تنها انگليسي متن و دارد اعتبار فرم اين فارسي متن
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سازمان منطقه  و ]نام شركت[منعقد شده بين  ]تاريخ موافقت نامه حاضر[مورخ  ]شماره موافقت نامه حاضر[ي ي شمارهنامهبازگشت به موافقت

نامه عندالمطالبه را اين بانك، به اين وسيله اين ضمانت ]نام شركت[طبق درخواست انجام شده از سوي و بر صنعتي چابهار  –آزاد تجاري 

نتواند هر يك از تعهدات قراردادي صنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري طبق تشخيص  ]نام شركت[صادر مي كند. در صورتي كه 

سازمان منطقه  ريال/ يورو، هر مبلغي را كه ]مبلغ ضمانت نامه[هد مي كند كه تا مبلغ خود را انجام دهد يا به آن ها عمل نكند، بانك تع

به هر عنوان و هرعلتي كه خود تشخيص خواهد داد مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي صنعتي چابهار  –آزاد تجاري 

اه هاي اداري، قانوني يا هر مقام ديگر داشته باشد و يا نيازي به بدون آن كه نيازي به صدور اطلاعيه يا اقدامي از سوي مقامات و دستگ

 بپردازد. صنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري  باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد ]نام شركت[اثبات قصور يا تخلف 

صنعتي  –سازمان منطقه آزاد تجاري  رخواستاست و بنا به د ]تاريخ اعتبار ضمانت نامه[مدت اعتبار اين تعهد تا آخر وقت اداري روز 

براي هر مدتي كه درخواست شود، قابل تمديد خواهد بود. در صورتي كه بانك نتواند يا نخواهد مدت تعهد را تمديد كند يا اگر چابهار 

رت متعهد است، مبالغ درج موجبات تمديد را پيش از انقضاي مدت درج شده ي بالا نزد بانك فراهم نسازد. بانك در اين صو ]نام شركت[

 و بدون نياز به درخواست مجدد، پرداخت كند. صنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري  شده ي بالا را در وجه يا حواله كرد

 

 صنعتي چابهار – سازمان منطقه آزاد تجاري                                ]نام شركت[                                   ]نام و مهر بانك[
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ضمانت نامه اجرا :-2  
  ضمانت نامه اجرا از سوي يكي از بانك هاي تأسيس شده و داير در جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد شد.

 .است دوطرف اطلاع براي تنها انگليسي متن و دارد اعتبار فرم اين فارسي متن
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سازمان منطقه  و ]نام شركت[منعقد شده بين  ]تاريخ موافقت نامه حاضر[مورخ  ]شماره موافقت نامه حاضر[ي ي شمارهنامهبازگشت به موافقت

نامه عندالمطالبه اين بانك، به اين وسيله اين ضمانت ]نام شركت[و بر طبق درخواست انجام شده از سوي صنعتي چابهار  –آزاد تجاري 

نتواند هر يك از تعهدات صنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري طبق تشخيص  ]نام شركت[را صادر مي كند. در صورتي كه 

سازمان  ريال/ يورو، هر مبلغي را كه ]مبلغ ضمانت نامه[قراردادي خود را انجام دهد يا به آن ها عمل نكند، بانك تعهد مي كند كه تا مبلغ 

ه خود تشخيص خواهد داد مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي به هر عنوان و هرعلتي كصنعتي چابهار  –منطقه آزاد تجاري 

كتبي بدون آن كه نيازي به صدور اطلاعيه يا اقدامي از سوي مقامات و دستگاه هاي اداري، قانوني يا هر مقام ديگر داشته باشد و يا 

 بپردازد. صنعتي چابهار  –ازمان منطقه آزاد تجاري س باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد ]نام شركت[نيازي به اثبات قصور يا تخلف 

صنعتي  –سازمان منطقه آزاد تجاري  است و بنا به درخواست ]تاريخ اعتبار ضمانت نامه[مدت اعتبار اين تعهد تا آخر وقت اداري روز 

اهد مدت تعهد را تمديد كند يا اگر براي هر مدتي كه درخواست شود، قابل تمديد خواهد بود. در صورتي كه بانك نتواند يا نخوچابهار 

موجبات تمديد را پيش از انقضاي مدت درج شده ي بالا نزد بانك فراهم نسازد. بانك در اين صورت متعهد است، مبالغ درج  ]نام شركت[

 رداخت كند. و بدون نياز به درخواست مجدد، پصنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري  شده ي بالا را در وجه يا حواله كرد

 

صنعتي چابهار –سازمان منطقه آزاد تجاري                                 ]نام شركت[                                   ]نام و مهر بانك[  
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ضمانت نامه انتقال : -3-1  
 لامي ايران صادر خواهد شد.شده و داير در جمهوري اس از سوي يكي از بانك هاي تأسيسضمانت نامه انتقال 

 .است دوطرف اطلاع براي تنها انگليسي متن و دارد اعتبار فرم اين فارسي متن
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سازمان منطقه  و ]نام شركت[منعقد شده بين  ]تاريخ موافقت نامه حاضر[مورخ  ]شماره موافقت نامه حاضر[ي ي شمارهنامهبازگشت به موافقت

نامه عندالمطالبه اين بانك، به اين وسيله اين ضمانت ]نام شركت[و بر طبق درخواست انجام شده از سوي چابهار صنعتي  –آزاد تجاري 

نتواند هر يك از تعهدات صنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري طبق تشخيص  ]نام شركت[را صادر مي كند. در صورتي كه 

سازمان  ريال/ يورو، هر مبلغي را كه ]مبلغ ضمانت نامه[كند، بانك تعهد مي كند كه تا مبلغ قراردادي خود را انجام دهد يا به آن ها عمل ن

به هر عنوان و هرعلتي كه خود تشخيص خواهد داد مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي صنعتي چابهار  –منطقه آزاد تجاري 

قامات و دستگاه هاي اداري، قانوني يا هر مقام ديگر داشته باشد و يا كتبي بدون آن كه نيازي به صدور اطلاعيه يا اقدامي از سوي م

 بپردازد. صنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري  باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد ]نام شركت[نيازي به اثبات قصور يا تخلف 

صنعتي  –سازمان منطقه آزاد تجاري  ت و بنا به درخواستاس ]تاريخ اعتبار ضمانت نامه[مدت اعتبار اين تعهد تا آخر وقت اداري روز 

براي هر مدتي كه درخواست شود، قابل تمديد خواهد بود. در صورتي كه بانك نتواند يا نخواهد مدت تعهد را تمديد كند يا اگر چابهار 

نك در اين صورت متعهد است، مبالغ درج موجبات تمديد را پيش از انقضاي مدت درج شده ي بالا نزد بانك فراهم نسازد. با ]نام شركت[

 و بدون نياز به درخواست مجدد، پرداخت كند. صنعتي چابهار  –سازمان منطقه آزاد تجاري  شده ي بالا را در وجه يا حواله كرد

 

صنعتي چابهار –ه آزاد تجاري سازمان منطق                                ]نام شركت[                                   ]نام و مهر بانك[  
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 3-2- نحوه محاسبه مبلغ ضمانت نامه انتقال پروژه 
است  محصول پروژهبهاي به روز شده  دوره ي مجازمعادل ارزش برابر مدت باقي مانده از  ضمانت نامه انتقالمبلغ 

اعلام  شركتبه  دوره ي مجازاز تاريخ پايان  قبل ماه)  24محاسبه و حدود بيست و چهار(  سرمايه پذيركه از سوي 

و هزينه  تاريخ انتقالدر  پروژه) درصد بيش از مبلغ برآورد هزينه نوسازي و بازسازي 20مي شود. اين مبلغ بيست (

 است. تاريخ انتقالاز زمان تسليم ضمانت نامه تا  پروژههاي 
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 پيوست 15

 مدل مالي

براي  شركت مدل مالياست. اطلاعات و ارقام اساسي  شركتي به عهده كل پروژه يهزينهت تأمين مالي مسئولي

ديگري، بايد طبق جدول ماليي تأمينبرداري و هرگونه هزينههاي بهرهاي، هزينههاي سرمايهبه تفكيك هزينه پروژه

در مدت زمان تعيين شده پس  پروژهعيت مالي تهيه و همراه با شرحي درباره ي وض ي مجازدوره، براي كل 15-1

تحويل گردد. برنامه تأمين مالي  پذير سرمايه(تاريخ نفوذ و تاريخ قطعيت)، به  4بر طبق ماده  تاريخ نفوذ،از 

حاصل از آن  محصول پروژهپيشنهادي بايد داراي حداكثر كارايي مالي باشد به نحوي كه تعرفه ي محاسبه شده ي 

 كاهش يابد.

 براي لازم تأمين مالي كه كند اثبات و دهد قرار سرمايه پذير اختيار در را لازم مدارك و اسناد است موظف شركت

 مالي تأمين درقطعيت شركت قصورصورت  در .كند استفاده آن از ميتواند شركت و است آمده فراهم پروژه تكميل

 .كند ضبط را دپيشبر ي ضمانت نامهميتواند  سرمايه پذير پيشگفته، شرح به مقرر مهلت در

ساير موارد  و هانامهعمليات اجرايي، تامين مالي، ضمانت هاي مرتبط باكليه هزينه گذارفرض برآن است كه سرمايه

 بهاي پساب منظور نموده است.پيشنهاد  مدل مالي و اسناد در را مطابق با شرايط مندرج در

 پروژه. برنامه مالي 1-15جدول 

ارمقد واحد شرح رديف  ملاحظات 

 الف) اطلاعات و ارقام فني

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 ب) اطلاعات و ارقام مالي

   سال مجاز يدوره 7

   ريال/ارز نرخ تبديل ارز مبنا 8

9 

    )1وام(

   نوع ارز مبلغ

   % سالانه وام ينرخ بهره

   ماه تنفسي دوره

بيمه سرمايه گذاري 

 (اعتبار صادراتي)
 درصدي از وام  %

كارمزد بانك بابت فراهم 

 كردن وام
 درصدي از وام  %

 درصدي از وام  % يگذاركارمزد كار

درصدي از وام و قابل اعمال به   % كارمزد تعهد
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 باقيمانده وام

 درصدي از وام  % جمع كل كارمزد وام

   ماه پرداخت دوره باز

10 

)2وام(     

غمبل    نوع ارز 

وام ي سالانه ينرخ بهره  %   

تنفسي دوره     ماه 

سرمايه گذاري  يبيمه

 (اعتبار صادراتي)
 درصدي از وام  %

كارمزد بانك بابت فراهم 

 كردن وام
 درصدي از وام  %

يگذاركارمزد كار  درصدي از وام  % 

  % كارمزد تعهد
درصدي از وام و قابل اعمال به 

وام باقيمانده  

 درصدي از وام  % جمع كل كارمزد وام

   ماه دوره بازپرداخت

11 

)3وام(     

   نوع ارز مبلغ

سالانه وام ي نرخ بهره  %   

تنفس ي دوره    ماه 

سرمايه گذاري  ي بيمه

 (اعتبار صادراتي)
 درصدي از وام  %

كارمزد بانك بابت فراهم 

 كردن وام
 درصدي از وام  %

گذاركار كارمزد  درصدي از وام  % 

  % كارمزد تعهد
درصدي از وام و قابل اعمال به 

 باقيمانده وام

 درصدي از وام  % جمع كل كارمزد وام

   ماه دوره بازپرداخت

    سال مبنا براي تعديل 12

   سال آغاز كارهاي اجرايي 13

 مبلغ قرارداد ساخت 14

 

 ريالي

 ارزي

   

   

15 

2سال  1لسا    3سال   

 

 
  

     % ريالي گردش نقدينگي
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 ارزي
%     

 

16 
ثابت بهره  ي هزينه

 برداري و نگهداري

      ريالي

 

 ارزي
     

  

17 
متغير بهره ي هزينه 

 برداري و نگهداري

      ريالي

 

 ارزي
     

 سرمايه در گردش اوليه 18

 

      ريالي

      ارزي

19 
يز براي بهره برداري تجه

 و نگهداري

 

      ريالي

      ارزي

20 
شركت پروژه در  ي هزينه

 سال

 

      ريالي

      ارزي

 بيمه 21

 

     % ريالي

     % ارزي

22 
مشاوران حقوقي  ي هزينه

 و غيره

 

      ريالي

      ارزي

23 
مشاوران / ي هزينه 

وام  مهندسان / مالكان /

 دهندگان

 

      ريالي

      ارزي

24 
هزينه هاي پيش بيني 

 نشده

 

     % ريالي

     % ارزي

مدآنرخ ماليات بر در 25  %     
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 پيوست 16 :

 تعريف ها و تفسيرها
 

 تعريف ها -1

ست، داراي معاني زير ، عبارت ها ، اصطلاح ها و كلمه هاي زير كه زير آنها خط كشيده شده اموافقت نامهدر اين 

تعريف نشده است، از تعاريف موجود در آخرين ويرايش  موافقت نامههستند. در مــواردي كـــه اصطلاحي در ايـن 

 استفاده مي شود.» فرهنگ واژگان نظام فني « 
 

 Transfer Tests                                                                                          آزمايش هاي انتقال

. مي شود انجام تاريخ انتقال در پروژه باقيمانده ي مفيد عمر ارزيابي براي كه است عملكردي آزمايش هاي جمله از

 و اجزا و تعويض اساسي انجام تعميرات به نسبت خود هزينه ي به انتقال تاريخ از پيش تا است موظف شركت

 نمايد. اقدام برآورده نسازند، را انتقال آزمايش هاي شرايط كه پروژه از قسمت هايي
 

 Acceptance Tests                                                                                آزمايش هاي عملكردي

 هر تجاري تاريخ بهره برداري از قبل پروژه كل يا واحد /مرحله هر عملكرد بررسي براي كه است آزمايش هايي

 عمر ارزيابي يا و تجاري بهره برداري دوره يدر  پروژه توليد و ظرفيت عملكرد بررسي يا پروژه كل يا واحد /مرحله

 .انجام مي شود انتقال تاريخ در پروژه باقيمانده ي مفيد
 

 Subrogation Waiver                                                                              اسقاط حق جانشيني

 بيمه داري كه اصول است گفتني .ثالث) (شخص سوم طرف از خسارت جبران درخواست براي بيمه گر حق ابطال

 ولي شود قائل سوم طرف از درخواست خسارت براي جانشيني حق خود براي بيمه گر كه مي كند اقتضا تجاري

 .كند حق خريداري اين اسقاط شرط با را بيمه نامه مي تواند گذاربيمه 
 

 Technical Documents                                                                                         اسناد فني

 و نصب تفصيلي، دستورالعمل هاي زمان بندي جدول نقشه ها، و طراحي به مربوط فني اطلاعات و مدارك اسناد،

دستورالعمل  ،ساخت چون نقشه هاي صورتجلسه هاي اجرايي، آزمايش ها، گزارش آزمايش ها، برنامه ي راه اندازي،

 فني مشخصات طبق بر  ....و اندازه گيري سيستمهاي ،ساختگاهكلي  جانمايي نگهداري، و بهره برداري سوابق و ها

 .مي شود شامل را پروژه
 

 Agreement Documents                                                                            اسناد موافقت نامه  

 .است مالي تأمين موافقت نامه هاي و آن پيوست هاي و موافقت نامه شامل
 

 ringCu                                                                                                                     اصلاح  
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 از و شود رفع اصلاح و جبران، قصور تا گيرد صورت مقصر طرف سوي از بايد مورد حسب بر كه اقداماتي تمامي

 قبول مورد تضمين هاي و تمهيدات لازم يا و شود كاسته باشد، جبران و رفع قابل كه مواردي در قصور پيامدهاي

 .آيد فراهم نباشد جبران و رفع قابل كه وارديدر م قصور تداوم يا تكرار از جلوگيري براي تقصير، بي طرف

 

 

 Notice of Intention to Terminate                                       اطلاعيه تصميم به فسخ موافقت نامه 

  ،موافقت نامه به فسخ بي تقصير طرف تمايل و مورد به بسته سرمايه پذير يا شركت جانب از قصور وقوع محض به

 مي دارد اعلام مقصر، طرف به اطلاعيه اي كتبي ارسال با موافقت نامه فسخ بر مبني را خود قصد تقصير، بي طرف

 موافقت نامه فسخ به تصميم اطلاعيه ي اطلاعيه، اين  مشخص مي كند راباجزييات موافقت نامه فسخ دلايل ودرآن

 .مي شود ناميده
 

 Notice of Substitution                                                                               اطلاعيه جايگزيني

 با شركت به جايگزيني نسبت را تمايلشان آن طي ،شركت قصور از پس مالي كنندگان تأمين كه است اطلاعيه اي

 اين اجراي چگونگي همراه به خواهد رسيد، سرمايه پذير تأييد به كه ديگر طراز هم صلاحيت داراي شركت يك

 .مي نمايند اعلام سرمايه پذير به حق،
 

 Agreement Termination Notice                                                       اطلاعيه فسخ موافقت نامه

 گرديده فسخ موافقت نامه به تصميم ي اطلاعيه صدور به منجر كه قصوري و پذيرد پايان اصلاح دوره ي هرگاه

 كه اطلاعيه اي ارسال با ، مي تواندنامه موافقت فسخ به تصميم اطلاعيه ي كننده ي صادر طرف نشود، اصلاح

 .كند اعلام را موافقت نامهفسخ  تاريخ شود، مي ناميده نامه موافقت فسخ اطلاعيه ي
 

 Letter of Credit (LC)                                                                                      اعتبار اسنادي

 فروشنده طرف براي بانك) متقاضي يا كننده صادر بانك(خريدار طرف بانك توسط كه پرداخت كتبي تعهدنامه يك

 .مي شود صادر ذينفع)  يا كننده پرداخت كننده، مذاكره كننده، قبول بانك(
 

 At Sight LC                                                                                          اعتبار اسنادي ديداري 

 كنترل و از خريدار تحويل اسناد ملاحظه از بعد فروشنده طرف بانك آن، اساس بر كه است اسنادي اعتبار نوعي

 .كند پرداخت را مربوط مبلغ بلافاصله بايد مدارك، كليه
 

 Irrevocable LC                                                                            اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت

 بانك يا سوي متقاضي از  )آن انقضاي از غير (اسنادي اعتبار لغو يا اصلاح تغيير، هرگونه ،اسنادي اعتبار نوع اين در

 .است انجام قابل اسنادي اعتبار ذينفع موافقت از پس تنها خريدار طرف
 

 Revolving LC                                                                                         اعتبار اسنادي گردان

 بدين .پوشش مي دهد طولاني زماني دوره در را محصول يا كالا متعدد خريدهاي كه واحد اسنادي اعتبار يك

 نگه داشتن (مقداري گردان اعتبار اسنادي يك خريدار پرداخت، هر ايبر جديد اسنادي اعتبار صدور بجاي ترتيب،

 زماني دوره يك در ثابت مقدار يك نگه داشتن( يا زماني )مي شود پر مجدداً آن شدن خالي با كه ثابت مقدار يك

 .مي كند ارائه ) سال يا ماه، هفته، مانند
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 Cost Increase                                                                                                    افزايش هزينه

 به يا بيمه سوي و از مي شود متحمل شركت كه ،مقررات و قوانين در تغيير از ناشي پروژه اضافي هزينه ي هرگونه

 تأمين كنندگان يا شركت سوي سهامداران از اضافي مبالغ تأمين با جز و نمي شود داده پوشش ديگري وسيله ي

 .مي گردد شركت كل هزينه يافزايش  موجب مستقيم طور به و نيست، جبران قابل مالي

 Operating Procedures                                                                              الزامات بهره برداري

 پيوست موافقت نامه در كه است تجاري بهره برداري ه يدور در بهره برداري استانداردهاي و رويه ها شامل

 .گردد رعايت شركت سوي از بايد و مي شود مشخص
 

 Project Transfer                                                                                                 انتقال پروژه

 و يدكي و قطعات پروژه به سرمايه پذير نامحدود و انحصاري دسترسي انامك شامل سرمايه پذير به پروژه انتقال

 پروژه در شركت حقوق تمام شامل انتقال و است پروژه نگهداري و بهره برداري نقليه وسايل ويژه ابزار و تجهيزات

 تجهيزات، نندهكتأمين اشخاص باقيمانده هاينامهها، ضمانتنامهبيمه معنوي، هايمالكيت و حقوق تمام ازجمله

 .گرددمي پذيرسرمايه به ساخت چون و طراحي هاينقشه نگهداري، و برداريدستورالعمل بهره خدمات، و مصالح
 

 Transfer Price                                                                                                      بهاي انتقال

 پرداخت شركتبه  سرمايه پذير سوي از و محاسبه پروژه انتقال و تصرف بابت موافقت نامه فسخ پي در كه مبلغي

 .مي گردد
 

 Consumption Charges                                                                                          بهاي توليد

 توليد بهاي .مي پردازد شركت به و محاسبه پروژه محصول تحويل ميزان با متناسب سرمايه پذير كه است مبلغي

 و مي دهد پوشش را مصرفي مواد و ساير آب سوخت، مانند ،پروژه محصول توليد حاشيه اي يا متغير هزينه هاي

 .نمي شود آن ثابت هزينه هاي شامل
 

  ChargesCapacity                                                                                           بهاي ظرفيت

 به و محاسبه دوره ي پرداخت، هر در محصول توليد واقعي ميزان گرفتن درنظر بدون سرمايه پذير كه است مبلغي

 مالي تأمين ثابت هزينه هاي جمله را، از شركت ثابت پرداخت هاي كفايت كه نحوي به مي كند؛ پرداخت شركت

 رداختپ.بنمايد پروژه، بهره برداري و نگهداري ثابت و هزينه هاي مالي، مخارج ساير و بدهي ها اقساط مانند پروژه

 .است پروژه محصول توليد براي شركت وجود آمادگي به منوط ظرفيت بهاي
 

 Product Fee                                                                                              بهاي محصول پروژه

 و مي شود محاسبه پروژه مالي مدل در كه است پروژه محصول واحد هر قيمت برآورد پروژه محصول تعرفه ي يا بها

 .مي گيرد قرار استفاده مورد ،پروژهمالي  – فني پيشنهادهاي بررسي زمان در قيمت مناسب ترين انتخاب براي
 

 Prudent Operators                                                                                       بهره بردار مجرب

 در و خصوص در اين و دهد انجام موقع به را خويش قراردادي تعهدات تا مي كند تلاش صادقانه كه بهره برداري

بهره  يك از كه است برخوردار و ژرفنگري دورانديشي، دقت، مهارت، از سطحي از خود تعهدات انجام كلي جريان
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 منطقي و متعارف طور به مشابه تعهدات با و مقررات و قوانينرعايت  به مقيد و تجربه با شرايط، واجد ماهر، بردار

 .مي رود انتظار
 

 ng PracticeOperati                                                                                 بهره برداري آزمايشي

 كل يا واحد /هر مرحله عملكرد قبولي آزمايش هاي آميز موفقيت تكميل از پس مشخص، مدت يك در بهره برداري

 .مي شود اجرا اطمينان، قابليت آزمايش هاي انجام براي كه ،پروژه

 Commercial Operation                                                                             بهره برداري تجاري

 ،پروژه كل واحد يا /مرحله هر بهره برداري قابليت از اطمينان از پس كه ،پروژه مفيد عمر مدت در بهره برداري

 .مي شود انجام
 

 Payments                                                                                                            پرداخت ها

 پرداخت به شركت سرمايه پذير سوي از كه است توليد بهاي و ظرفيت بهاي به مربوط پرداخت هاي جمع شامل

 .مي شود
 

 Project                                                                                                                        پروژه

 پيشبرد، جمله از موافقت نامه موضوع موفقيت آميز تحقق براي خصوصي - عمومي مشاركت در لازم اقدامات تمام

آزمايش  ،ساختگاه در فني مشخصاتطبق  نصب و احداث تجهيزات، تأمين مالي، تأمين طراحي، مطالعات، انجام

 نقاط در پروژه محصول تحويل آن ها، تباراع حفظ بيمه نامه ها و دريافت نگهداري، و بهره برداري راه اندازي، هاي

پيش  صورت در و ،موافقت نامه اين شرايط و مفاد طبق سرمايه پذيرسوي  از آن خريد و سرمايه پذير به تحويل

 .مجاز دوره پايان در سرمايه پذير به انتقال پروژه ،موافقت نامه در بيني
 

 Operation and Maintenance                                     بهره برداري و نگهداري سرمايه گذار

Contractor 
دوره ي بهره  طول در سرمايه پذير تأييد با و شركت توسط مورد حسب بر كه هاييسرمايه گذار يا سرمايه گذار

 .انتخاب ميشوند پروژه نگهداري و بهره برداري براي متفاوت زمانهاي در پروژه تجاري برداري
 

 Construction                                                                                 تساخ سرمايه گذار

 Contractor 
 شوند تا مي انتخاب سرمايه پذير تأييد با و شركت توسط مورد حسب بر كه هاييسرمايه گذار يا سرمايه گذار

 را پروژه تحويل اندازي و راه آزمايش، و احداث ب،نص حمل، تجهيزات، تدارك و تأمين توليد، طراحي، مهندسي،

 .گيرند عهده بر قراردادساخت مفاد طبق
 

  DateTransfer                                                                                                   تاريخ انتقال :

 به شركت از پروژهتحويل  براي تاريخي باشد، شده بيني پيش پذير سرمايه به پروژه انتقال ،موافقت نامه در چنانچه

 بعد روز ابتداي از .شود مي ناميده انتقال تاريخ كه گردد مي درج نامه موافقت 5 پيوست ر و مشخص سرمايه پذير

 .شود مي منتقل سرمايه پذير به پروژهمحدوديت  بدون و انحصاري مالكيت و حقوق ،انتقال تاريخ از
 

 Commercial Operation Date (COD)                                                   خ بهره برداري تجاريتاري
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 بهره برداري، پروژه براي بودن آماده از اطمينان از پس و مشترك صورت به سرمايه پذير و شركت كه است تاريخي

 .نندك تأييد مكتوب صورت به را پروژه تجاري بهره برداري آغاز
 

 Scheduled Commercial Operation Date                      تاريخ بهره برداري تجاري برنامه ريزي شده :

 شده درج و بيني پيش پروژه تجاري بهره برداري آغاز براي ،نامه موافقت پيوست زماني برنامه در كه، است تاريخي

 .شود اصلاح نامه موافقت فادم طبق بر است ممكن شده برنامه ريزي تاريخ اين .است
 

 Base Date                                                                                                             تاريخ پايه :

 .سرمايه گذار مالي پيشنهاد تسليم براي شده تعيين مهلت آخرين از قبل روز ( 28 ) هشت و بيست

 Closing Date                                                                                                   ت :تاريخ قطعي

  در پيوست شده درج مقدم شروط كه كنند تأييد مشترك صورت به شركت و سرمايه پذير كه تاريخي

 .است شده نظر ذينفع صرف طرف سوي از يا و يافته تحقق ،)قطعيت تاريخ تحقق بر مقدم شروط(  موافقت نامه
 

 Planned Closing Date                                                                   تاريخ قطعيت برنامه ريزي شده

 در شده درج به شرح پروژه مقدم شروط اسقاط يا تحقق شده پيش بيني موافقت نامه امضاي زمان كه است تاريخي

 شده برنامه ريزي تاريخ اين .برسد دوطرف تأييد به قطعيت )، تاريخ تحقق بر مقدم شروط( موافقت نامه  وستپي

 .شود اصلاح موافقت نامه مفاد طبق بر است ممكن
 

  teFinancial Closing Da                                                                       تاريخ قطعيت تأمين مالي

 شركت امضاي و به شود منعقد شركت سوي از پروژه كل هزينه ي مالي تأمين موافقت نامه هاي تمامي كه تاريخي

 تأمين موافقت نامه هاي طبق بر وام هاي مربوط از برداشت اولين براي لازم شرايط و برسد مالي كنندگان تأمين و

 .رود فراتر پروژه قطعيت تاريخ از نبايد كه ه مي شودناميد پروژه مالي تأمين قطعيت تاريخ گردد، فراهم مالي
 

 Effective Date                                                                                                تاريخ نفوذ

 .ميشود امضا دوطرف، سوي از موافقت نامه كه تاريخي
 

 Financing Parties                                                                              تأمين كنندگان مالي

 استثناي به .انجام مي دهند شركت براي را پروژه نياز مورد مجدد مالي تأمين يا مالي تأمين كه وام دهندگاني

 .نمي شوند محسوب دهنده وام كه شركت سهامداران
 

 Escalation                                                                                              تعديل قيمت ها

 موافقت نامه در پيوست است ممكن ،خصوصي - عمومي مشاركت موافقت نامه هاي بلندمدت ماهيت به توجه با

 كه شود پيش بيني وليدت بهاي يا و ظرفيت بهاي محاسبه در قيمت ها افزايش اثرات كردن خنثي براي راهكاري

 پيوست در ارزي و ريالي برحسب تعديل و شاخص هاي تعديل پذير بخش هاي .مي شود ناميده قيمت ها تعديل

 .مي شود مشخص موافقت نامه
 

 Basic Change                                                                                             تغيير اساسي

 .مي شود پروژه ايمني يا و بازدهي توليد، ظرفيت در تغيير به منجر كه تغييراتي
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 Change in Law                                                                           تغيير در قوانين و مقررات

 يا و شود ايجاد اسلامي ايران جمهوري ريجا مقررات و قوانين در موافقت نامه اين نفوذ تاريخ از پس كه تغييري هر

 .تأثيرگذار باشد موافقت نامه اين اجراي در و مي آيد وجود به كه جديدي قوانين
 

 Severability of Interests                                                                                تفكيك منافع

 .بيمه نامه پوشش يك تحت انگذاربيمه  به خسارت، جبران مبلغ سقف بجز گانه،جدا بيمه اي سياستهاي اعمال
 

 Outage                                                                                                            توقف

 .است شده برنامه ريزي توقفو  اضطراري توقف از اعم دليل هر به پروژه توليدي توان در كامل وقفه ي
 

 Force Outage                                                                                          توقف اضطراري

 .باشد شركت قصور از ناشي كه تجاري بهره برداري دوره يدر  پروژه توليدي توان در كامل وقفه ي
 

 Scheduled Outage                                                                         توقف برنامه ريزي شده

 و و پيشگيرانه، اصلاحي تعميرات آزمايش ها، ادواري، بازرسي هاي براي پروژه توليدي توان در كامل وقفه ي

 .است شده برنامه ريزي پيش از كه پروژه لازم كيفيت ارتقاي يا و اجزا تعويض
 

 Force Majeure Event                                                                                   ادثه قهريهح

 تلاش هاي با است كه ديده آسيب طرف معقول كنترل از خارج و پيش بيني قابل غير پيشامد و واقعه هر معني به

 بر ملاحظه اي قابل طور به ديده نباشد، آسيب طرف سوي از بردن بين از يا و رفع جلوگيري، قابل مناسب، و كافي

 آسيب قصورطرف مستقيم غير يا مستقيم و نتيجه ي باشد اثرگذار تعهداتش اجراي براي ديده آسيب طرف توانايي

 .نباشد تعهداتش اجراي در ديده
 

 Political Force Majeure                                                                     حادثه قهريه سياسي

 از غيرموجه ترك فعل يا فعل خرابكاري، اجتماعي، آشوب اعتصاب، جنگ، وقوع نتيجه ي كه است قهريه اي حادثه

 .باشد اجرايي دستگاه طرف
 

 tural Force MajeureNa                                                                          حادثه قهريه طبيعي

 و قحطي انفجارها، شيوع و تصادمات طبيعي، بلاياي مانند نباشد سياسي قهريه حادثه كه است قهريه اي حادثه

 .بيماري
 

 Liquidated Damages                                                                                خسارت مقطوع

 پرداخت محاسبه، نحوه ي نحوه ي .بپردازد سرمايه پذير به بايد خود قصور علت به شركت كه است مشخصي مبالغ

 تعيين موافقت نامه پيوست در حجم سرمايه گذاري، و پروژه نوع به توجه با مقطوع خسارت انواع مقدار حداكثر و

 .مي شود
 

 Government Authority                                                                                دستگاه اجرايي
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 دستگاه هايي و تمام دولتي شركتهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي يا مؤسسات دولتي، مؤسسات وزارتخانه ها، تمام

 جمهوري دولت طرف از اقدام براي اختيارات قانوني از و است نام تصريح يا و ذكر مستلزم آن ها بر قانون شمول كه

 .باشد برخوردار ي ايراناسلام
 

 Construction Period                                                                                  احداث ي دوره

 تاريخ در و شروع مي شود موافقت نامه در قطعيت تاريخ از كه پروژه احداث براي ماهه ] ماه تعداد [ دوره ي يك

 پايان به موعد از پيش يا و شود تمديد موافقت نامه مفاد طبق كه آن مگر پيدامي كند خاتمه يتجار بهره برداري

 .رسد

 

 Cure Period                                                                                               دوره ي اصلاح

 .مي كند ودخ قصور اصلاح به اقدام مقصر طرف كه است دوره اي
 

 Commercial Operation Period                                                          دوره بهره برداري تجاري

 دوره اين .شروع مي شود تجاري بهره برداري تاريخ از كه پروژه بهره برداري براي ماهه ] ماه تعداد [ يك دوره ي

 .رسد پايان به موعد از پيش يا و شود ديدتم موافقت نامه مفاد طبق است ممكن
 

 Grace Period                                                                                               دوره ي تنفس

ره به دوره ي يا شروع وام اقساط بازپرداخت شروع جمله از تعهد هرگونه آغاز هنگام در كه است اضافه اي مهلت

 .مي شود داده متعهد طرف به تجاري برداري
 

 Transition Period                                                                                         دوره ي گذار

 با حساب نگهداري، تسويه و بهره برداري مسئوليت انتقال به كه ،تجاري بهره برداري دوره ي پايان از قبل روز سي

 .مي يابد اختصاص ... و كاركنان
 

 Authorization Period                                                                                دوره ي مجاز

 محل از را مورد توافق سود انضمام به خود سرمايه ي و كند سرمايه گذاري كه يابدمي اجازه شركت كه دوره اي

 .يابدمي ادامه تجاري بهره برداريپايان دوره تا و شده شروع قطعيت تاريخ از دوره اين .سازد مستهلك پروژه دعواي
 

 Two Parties                                                                                                       دو طرف

 هستند. شركتو  سرمايه پذير
 

 Day                                                                                                                  روزه ياروز 

 ساعت و در شود مي آغاز 00:00 ساعت از ايران اسلامي رسمي جمهوري ساعت طبق كه زماني دوره ي يك

 .يابد مي پايان روز همان  24:00
 

 Business Day                                                                                                   روز كاري

 .نيست تعطيل ايران اسلامي جمهوري شمسي هجري سالانه ي رسمي تقويم در كه روزي هر
 

 Prudent Utility Practice                                                             رويه هاي سنجيده و حرفه اي
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 و اجرا، بهره برداري مهندسي، هاي فعاليت در كه گردد مي اطلاق روزآمد رويكردهاي و شيوه ها ها، روش به

 كار به تجهيزات نگهداري سازندگان و بهره برداري دستورالعمل هاي بر منطبق و شود مي برده كار به نگهداري

 .است پروژه در رفته
 

 Site                                                                                                                 ساختگاه

 سرمايه گذار سوي از نامه موافقت مفاد طبق كه پروژه بهره برداري و احداث براي نياز مورد زمين

 .است قطعيت تاريخ بر تحقق مقدم شروط از ساختگاه تأمين .شوديم تأمين شركتدرتعهداوباشد) ويا درصورتيكه(
 

 Hour                                                                                                                   ساعت

 ) دقيقه اي است.60( شصتي يك دوره 

  Year                                                                                                   ساله : يا سال

 .است ايران اسلامي جمهوري تقويم طبق شمسي، هجري سال
 

 Contract Year                                                                                            سال قراردادي

 روز آخرين در آغاز و تجاري بهره برداري تاريخ تحقق با همزمان قراردادي سال نخستين. است مسيش سال يك

 .رسدمي پايان به نامهموافقت اينزمان انقضاي در ،قراردادي سال آخرين .خواهدرسيد پايان به شمسي سال همان
 

 Authority, Investee                                                                                 سرمايه پذير

 .شودمي نيز آن هاي قانونينماينده و هاجانشين شامل كه است نامهموافقت اين يكنندهامضا و كنندهواگذار طرف
 

 

 Product Metering System                                               سيستم اندازه گيري محصول پروژه

 .است نامه موافقتدر  شده درج شرح به پروژه دريافتي محصول و تحويلي محصول اندازه گيري هاي دستگاه املش

 .باشد پروژه فني مشخصات طبق بايد ها سيستم اين مشخصات
 

 ersonP                                                                                                      شخص

 هر شخص حقيقي يا شخص حقوقي است.
 

 Company                                                                                                  شركت

 به كه است شركت تضامني يا و پروژه ساخت برآورد مبلغ سوم يك حداقل سرمايه با خاص سهامي شركت يك

 و پروژه] شركت سهام صاحب [نام شركت  توسط و است شده درج موافقت نامه اين صدر در پروژه شركت عنوان

اوليه  سهامداران(  موافقت نامه در پيوست شده درج سهام نسبت به ... و پروژه] شركت سهام صاحب شركت [نام

 طرف و شودمي  تأسيس قطعيت تاريخ از پيش رسيده است ثبت به آن در كه كشوري قوانين ، تحت )شركت ي

 يك طي ،قطعيت تاريخ از پيش .مي شود نيز آن قانوني و نماينده هاي جانشين ها شامل و است موافقت نامه ديگر

 شركت سهام صاحب شركت جانشين [نام شركت ،موافقت نامه اين شرايط بر اساس و جانشيني موافقت نامه ي

 .مي گردد ... و پروژه] شركت صاحب سهام شركت و[نام پروژه]
 

 Precedence Conditions                                                                           شروط مقدم
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 ) قطعيت تحقق تاريخ بر مقدم شروط( موافقت نامه پيوست در شده درج شرح به سرمايه پذير و شركت تعهدات

 .برسد دوطرف تأييد به ايدب پروژه قطعيت تاريخاز  پيش آن ها اسقاط يا تحقق كه است
 

 Annual Invoice                                                                            صورت حساب سالانه

 پس و تهيه را بهاي ظرفيت و توليد بهاي سال، در بهره برداري واقعي شرايط به توجه با شركت سال، هر انتهاي در

 .مي كند ارائه سرمايه پذير به سالانه صورت حساب عنوان به ييراتتغ و خسارات اعمال از
 

 Monthly Invoice                                                                             صورت حساب ماهانه

 و تهيه گذشته در ماه دتولي آمادگي و توليد مقادير مبناي بر را ظرفيت بهاي و توليد بهاي شركت ماه، هر ابتداي در

 .مي كند ارائه سرمايه پذير به ماهانه صورت حساب عنوان به

 

 Guarantor                                                                                                           ضامن

 صنعتي چابهار است. –سازمان منطقه آزاد تجاري 
 

 Performance Security                                                                          اجرا ي نامه ضمانت

 سوي از و پذيرسرمايهنفع  به كه است عندالمطالبه و تمديد قابل ناپذير، برگشت شرط، و قيد بدون نامه ي ضمانت

 اختيار در پروژه احداث تضمين براي شركترا  اجرا نامهضمانت .شود مي صادر پذيرسرمايه قبول مورد بانك يك

 .دهد مي قرار پذيرسرمايه
 

 Transfer Security                                                                               امه ي انتقالن ضمانت

 فرم طبق سرمايه پذيرنفع  به كه است عندالمطالبه و تمديد قابل ناپذير، برگشت شرط، و قيد بدون نامه ي ضمانت

 تضمين براي شركت را انتقال نامه ي ضمانت .شود مي صادر سرمايه پذير قبول مورد بانك يك سوي از و نظر مورد

 .دهد قرار مي سرمايه پذير اختيار در ،پروژه انتقال شرايط احراز
 

 ي پيشبرد ضمانتنامه

 از و ،سرمايه پذيرنفع  به كه است عندالمطالبه و تمديد قابل ر،ناپذي برگشت شرط، و قيد بدون نامه ي ضمانت

 شروط پيشبرد تضمين براي شركترا  پيشبرد نامه ضمانت .شود مي صادر سرمايه پذير قبول مورد بانك يك سوي

 .دهد مي قرار سرمايه پذير اختيار در پروژه قطعيت تاريخ تحقق براي مقدم
 

 Party                                                                                                                      طرف

 بر حسب مورد است. شركتيا  سرمايه پذير
 

 Capacity                                                                                                       ظرفيت

 .شودمي گيريطورمنظم اندازه به گيرياندازه نقاط در كه مطمئن و پيوستهصورت به پروژه محصول توليدظرفيت
 

 Design Life                                                                                                   عمر طراحي

 تعيين حفظ مشخصات با نظر مورد پروژه آن طي دارند انتظار آن نطراحا كه است زماني مدت پروژه، طراحي عمر

 سرويس، از آن كردن خارج و از پروژه استفاده شروع بين زمان مدت ديگر، عبارت به .گيرد قرار استفاده مورد شده،

 .است پروژه آن طراحي عمر
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 Agreement termination                                                                          نامه فسخ موافقت

پس از توافق در  ،نامه موافقتو طبق مفاد  دو طرفبا توافق ، پروژهدر رابطه با  دو طرفخاتمه حقوق و تعهدات 

 تسويه آن. ي و نحوه بهاي انتقالخصوص 
 

 tenance (O&M) ContractOperation and Main                            قرارداد بهره برداري و نگهداري

  و نگهداري بهره برداري منظور به نگهداري و بهره برداري سرمايه گذار و شركت بين كه قراردادهايي يا قرارداد

 .مي شود منعقد پروژه
 

 ementConstruction Agre                                                                                قرارداد ساخت

  و توليد، تأمين طراحي، مهندسي، انجام منظور به ساخت سرمايه گذار و شركت بين كه قراردادهايي يا قرارداد

 منعقد مي شود. اين قرارداد ها اعم از  پروژه تحويل و اندازي راه آزمايش، و احداث نصب، حمل، تجهيزات، تدارك

EPC, DB, EC, PC, C  .و مانند آن مي باشد 
 

 Event of Default                                                                                                       قصور

 .مقرر زمان در مربوط تعهدات انجام در موافقت نامه يطرف ها از يك هر تخلفّ
 

 Authority Event of Default                                                                       قصور سرمايه پذير

 .موافقت نامه در مندرج فهرست اساس بر قراردادي تعهدات انجام در سرمايه پذير تخلفّ
 

 Company Event of Default                                                                              قصور شركت

 .موافقت نامه در مندرج فهرست اساس بر قراردادي تعهدات امانج در شركت تخلف
 

 Law                                                                                                              قوانين و مقررات

 صادر موجب قوانين به و مسؤول مراجع سوي از كه بخشنامه هايي و آيين نامه ها مصوبه ها، نيز و قوانين تمام

 .باشد شده تعيين ديگري گونه به موافقت نامه اين در كه اين مگر شود،
 

 Expert                                                                                                                  كارشناس

 ارتباط در تا منصوب مي گردد و انتخاب است گرفته قرار دوطرف توافق دمور كه فهرستي ميان از كه است يشخص

 .كند اقدام الزام آور و نهايي تصميم اتخاذ و اختلاف مورد موضوع با
 

 Cost Decrease                                                                                                  كاهش هزينه

 هزينه ي در موجب كاهش مستقيم طور به كه ،مقررات و قوانين در تغيير از ناشي پروژه هزينه ي كاهش نههرگو

 .شود شركت كل
 

 Coordination Committee                                                               كميته هماهنگي بهره برداري

 و كندمي را نهايي بهره برداري الزامات موافقت نامه مفاد اساس بر كه است دوطرف نمايندگان از مركب كميته اي

 اندازي، راه به مربوط براي برنامه هاي دوطرف بين هماهنگي ،پروژه راه اندازي و آزمايش روش هاي تأييد وظيفه

 .دارد عهده به را آن مانند و پروژه نگهداري و بهره برداري
 

 Operation Report                                                                                      بهره برداري گزارش
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 و تجاري دوره ي بهره برداري در شركت تعهدات ايفاي از آگاهي منظور به مي تواند سرمايه پذير كه است يگزارش

 .كند تهيه پروژه از خود دگانيا نماين فني مشاور منظم بازرسي از پس ،شركت به بازرسي نتيجه ي اعلام
 

 Month                                                                                                                 ماهه يا ماه

 .است ايران اسلامي جمهوري تقويم طبق شمسي، هجري ماه
 

 Authorisations                                                                                                        مجوزها

 از دولتي، (اعم آن امثال و موافقت نامه ها و تخفيف ها بخشودگي ها، گواهي ها، تأييديه ها، مصوبه ها، تمام

 مشاركت روش به پروژهتقال ان و نگهداري و بهره برداري مالي، تأمين احداث، براي كه )... و خارجي غيردولتي،

 .است سرمايه پذيريا  شركت نياز مورد موافقت نامه اين طبق خصوصي - عمومي

 

 Technical Limits                                                                                     محدوديت هاي فني

 پروژه طراحي در سرمايه پذير طرف از كه فني محدوديت هاي ساير و ساختگاه شرايط مانند طراحي شرايط شامل

 .شودمي درج نامهموافقت پيوست كه در است برداريبهره چگونگي و ميزان در مؤثر خاص شرايط و شود،مي اعلام
 

 Project Product                                                                                              محصول پروژه

 فروش براي صورت تجاري به و است تجاري بهره برداري دوره ي در پروژه بهره برداري حاصل كه خدماتي يا كالا

 وسائط مرور و عبور امكان انرژي الكتريكي، كالا، توليد آن مصاديق. مي شود توليد شركت توسط سرمايه پذير به

 .است آن مانند و گاز يا و برق كالا، آب، ترانزيت يا و كشاورزي آب يا شرب آب تهيه ي نقليه،
 

 Delivered Product                                                                                       محصول تحويلي

 .مي گردد توليد شركت توسط كه پروژه محصول مقدار
 

 Received Product                                                                                        محصول دريافتي

 .مي گردد سرمايه پذير تحويل كه پروژه محصول مقدار
 

 Financian Model                                                                                                 مدل مالي

محاسبه  مبناي كه و بهره برداري احداث هاي دوره در پروژه نقدينگي گردش و مالي تأمين ساختار شامل شركت مالي طرح

 .است درج گرديده ،نامه موافقت پيوست در و است پروژه محصول تعرفه ي ي
 

 mentation CenterProject Docu                                                   مركز مدارك فني و اسناد پروژه

 اسناد، فني، تمامي مدارك آن در كه است فيزيكي يا مجازي مكان شامل و مي شود تأسيس شركت در كه واحدي

 نظام چهارچوب در تعميرات نگهداري و احداث، طراحي، به مربوط هاي گزارش و پروژه اطلاعات قراردادها،

 .مي شود منتقل سرمايه پذير به عيناً ،پروژهانتقال  هنگام واحد اين .مي گردد نگهداري و ذخيره مستندسازي
 

  Private Partnership (PPP) –Public                                               خصوصي –مشاركت عمومي 

 بخش چهارچوب آن در تا مي شود منعقد خصوصي بخش و عمومي بخش بين كه است مدتي بلند قرارداد

 خدمات ارائه براي زيربناها را بهره برداري مورد حسب و ساخت سرمايه گذاري، امور توأم مسئوليت خصوصي

 .بگيرد عهده به عمومي
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 Technical Consultant                                                                                          مشاور فني

 هزينه، وظايف پايش تا مي گردد انتخاب سرمايه پذير ويس از كه مهندسي شركت يك يا فني مهندس يك

 مجاز دوره ي در را و راه اندازي آزمايش ها نصب، ساخت، طراحي، مهندسي، كيفيت و اجرايي عمليات پيشرفت

 .دهد انجام
 

 al SpecificationsTechnic                                                                                مشخصات فني

 .مي شود درج موافقت نامه پيوست در مشروح بطور كه است سرمايه پذير نظر مورد پروژه فني مشخصات شامل
 

 Raw Materials Specification                                                                   مشخصات مواد اوليه

  بايد كه مواد اوليه ... و بسته بندي نحوه ي  مضر، مواد بيشينه و كمينه مقادير تشكيل دهنده، تركيبات نوع، شامل

 .تشريح مي گردد ،موافقت نامه پيوست در و گردد رعايت اوليه مواد كننده تأمين سوي از
 

  Raw Materials                                                                                                     مواد اوليه

 پروژه محصولبه  توليد فرآيند در و تأمين ،موافقت نامه پيوست در شده درج مشخصات طبق كه خدماتي يا كالا

 .مي شود تبديل
 

 greementA                                                                                                        موافقت نامه

 دوره ي طول در هر زماني در كه است اصلاحاتي و تغييرات هرگونه و آن پيوست هاي انضمام به حاضر متن شامل

 .شود توافق دوطرف بين نياز حسب بر و مجاز
 

 ntsFinancing Agreeme                                                                 موافقت نامه هاي تأمين مالي

موافقت نامه  و نيز پروژه كل هزينه ي از بخشي مجدد مالي تأمين يا و مالي تأمين براي كه است موافقت نامه هايي

مي  منعقد موافقت نامه اين طبق مفاد )،پروژه مالي كنندگان تأمين و شركت بين وجود صورت در (تضامين هاي

 .گردد
 

 Substitution Agreements                                                                   موافقت نامه ي جانشيني

 نام شركت [ و ]  پروژه شركت سهام صاحب شركت نام [ جانشين ،شركت آن اساس بر كه است موافقت نامه اي

 .هستند، مي گردد قطعيت تاريخ از پيش موافقت نامه اين ديگر طرف كه  ...و ] پروژه شركت سهام صاحب
 

 Independent Engineer                                                                                 هندسي مستقلم

 با كه است شناخته شده و شرايط واجد مهندسي شركت هاي بين از شده انتخاب مستقل مهندسي شركت يك

 و تعمير وضعيت از يگزارش ها،بهره برداري  ارشگز بررسي و پروژه بازرسي با تا مي شود منصوب دوطرف توافق

 و اساسي تعميرات انجام لزوم تشخيص مرجع گزارش اين .تهيه كند تجاري بهره برداري دوره ي در پروژه نگهداري

 هزينه ي است. موافقت نامه در شده پيش بيني بهره برداري شرايط تداوم براي پروژهاز  قسمتهايي و اجزا تعويض

 .مي شود تعهد دوطرف توسط مساوي طور به مستقل ندسبه مه مربوط
 

  Documentation system                                                                              نظام مستندسازي
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 و هپروژ و بهره برداري احداث طراحي، هاي دوره اسناد و فني مدارك ثبت براي يافته اي سازمان و منظم روش

 .است مربوط تحليل هاي و بررسي ها
 

 Metering Points                                                                                          نقاط اندازه گيري

 .مي شود اندازه گيري دريافتي محصول و سرمايه پذير به تحويلي محصول آن در كه است نقاطي
 

 Product Delivery Point                                                                   صول پروژهنقطه تحويل مح

 .است خدمات ارائه محدوده يا پروژه محصول تحويل نقاط يا نقطه فيزيكي محل
 

 Substitution Entity                                                                                           نهاد جايگزين

 قصور از پس كنندگان مالي تأمين كه است ،سرمايه پذير تأييد مورد ،شركت طراز هم صلاحيت داراي شركت يك

 .مي نمايند اعلام شركت جايگزيني براي تمايل صورت در ،شركت

 Emergency Case                                                                                         وضعيت اضطراري

 ممكن فرصت در اولين كه بخواهد شركت از كه نمايد مي ملزم خود تشخيص به را سرمايه پذير كه است شرايطي

 .نمايد متوقف را يا آن دهد كاهش يا افزايش را پروژه محصول توليد يا كند راه اندازي را پروژه
 

 فيتوضعيت كاهش اضطراري ظر

 .باشد شركت قصور از ناشي كه تجاري بهره برداري دوره يدر پروژه توليدي توان كاهش
 

 Total Costs                                                                                                          هزينه كل

 از پس ارز خارجي يا ريال به ايران اسلامي جمهوري از خارج يا داخل در پروژه اجراي هزينه هاي تمامي شامل

 تأمين مهندسي، طراحي، تأمين مالي، هزينه هاي شامل كل هزينه ي .شود مي مجاز دوره ي پايان تا نفوذ تاريخ

 مديريت نگهداري، و بهره برداري اندازي، تعميرات، راه آزمايش، نصب، ساخت، ،ساختگاه به نقل و حمل كالا،

 .گردد مي متحمل شركت ،نامه موافقت اين طبق مفاد كه است وديگرهزينه هايي ليات،بيمهپروژه،ما
 

 Week                                                                                                                       هفته :

 .كندمي پيدا جمعه ادامه روز 24:00 ساعت تا و شودمي آغاز شنبه روز 00:00 ساعت از كه روزه (7) هفت ايدوره
 

FIPPA                                              Foreign Investment Promotion and Protection Act 
 اسلامي اسلامي جمهوري شوراي مجلس 1381 سال مصوب كه خارجي سرمايه گذاري از حمايت و تشويق قانون

 .است آن اجرايي نامه هاي آئين و ايران
 

LIBOR                                                                         London Interbank Offered Rate 
 لندن. در بانكي بين بهره ي نرخ
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 تفسير ها :-2
 :مي شوند تفسير آن ها براي شده داده شرح معاني با زير اصطلاحات ،موافقت نامه اين در

، »جدول«، »ماده«،» بند«به معني اشاره به » قسمت«، »پيوست«، »جدول«، »ماده«،» بند«. هر گونه اشاره به 2-1

 است مگر اين كه به صراحت به شكل ديگري بيان شده باشد. موافقت نامهدر اين » قسمت«، »پيوست«

 عنوان به و رفته است كار به موافقت نامه تنظيم لتسهي براي تنها موافقت نامه اين گوناگون ماده هاي . عناوين2-2

 .گيرد قرار استفاده مورد موافقت نامهتفسير  در وجه هيچ به نبايد و نمي گردد تلقي موافقت نامه اين از بخشي

ي است كه وي را كنترل كند يا به وسيله وي كنترل شود يا همراه  شخصبه معني  شخصبه يك » وابسته. «2-3

 ديگري باشد. شخصمشترك  وي تحت كنترل

 ، خواهد بود .شخص، به معني اختيار مستقيم بيش از پنجاه درصد حق رأي آن شخصهر » كنترل. «2-4

 و تفسير ايران جمهوري اسلامي رسمي تقويم اساس بر نامه موافقت اين موجب به شده تعيين دوره هاي . تمام2-5

 .برده شود نام يگريد روش از صراحت به كه اين مگر شد، خواهد محاسبه

 تمام مصاديق و بدون محدوديت خواهد بود. ي دربرگيرنده »از جمله«و  »شامل«. هر گونه اشاره به 2-6

 .است برعكس يا و خنثي و مؤنث شامل مذكر كلمات از . استفاده2-7

 نيز هست. »مفرد«شامل  »جمع«و يا  »جمع«شامل  »مفرد«. كلمات 2-8

يعني به صورت دست نوشته، تحرير شده، چاپ شده يا ثبت  »مكتوب«يا  »كتبي«يا  »به صورت كتبي«. 2-9

 شود. مي مييالكترونيكي كه منجر به سابقه دا

و مشابه آن ها به كار رفته است،  »توافق نامه«و  »توافق شده«، »توافق«. در مواردي كه در آن ها واژه هاي 2-10

 شود.توافق بايد به صورت مكتوب ثبت و ضبط 

 تجديد شده، متن اصلاح و  )كتبي صورت به مورد هر در( تعهدنامه يا معاهده قرارداد، شامل نامه . موافقت2-11

 .ميباشد نيز آنان شده ي تكميل يا و شده نظر

 انتخاب نامه موافقتمفاد  طبق كه باشد مي نيز آن قانوني ي نماينده و جانشين هر شامل طرف هر به . اشاره2-12

 .است شده

 :نامه موافقتدر اين  .2-13

 به معني واحد پول رسمي و قانوني ايالات متحده آمريكاست.  $يا )  USD(دلار  

 به معني واحد پول رسمي و قانوني جمهوري اسلامي ايران است.  ،IRRو   Rls) و يا Rialsريال (

 به معني واحد پول رسمي و قانوني اتحاديه اروپاست.، €يا ) Euroيورو (
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